



PROTOKÓŁ

Sporządzony z otwarcia ofert w dnia 21.08.2020 roku o godzinie 12:15 w siedzibie Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Sp. z o. o. w Radzynie Podlaskim na:

Wykonanie inwestycji pod nazwą:

„Termomodernizacja budynku biurowego PEC Sp. z o. o. w Radzynie Podlaskim ul. Świętego Brata Alberta Chmielowskiego 12”

1. Zamawiający – Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o. o. w Radzynie Podlaskim ul. Świętego Brata Alberta Chmielowskiego 12.
2. Termin wykonania zamówienia 30.09.2021r.
3. Komisja w przetargowa Zamawiającego w składzie:

1. Leszek Wołowik - przewodniczący komisji
2. Janusz Chmielarz - z-ca przewodniczącego
3. Robert Sójka - członek

Na posiedzeniu w dniu 21.08.2020r o godzinie 12:15 komisja dokonała otwarcia ofert na wykonanie wyżej opisanego zamówienia.

W wyznaczonym terminie do 21.08.2020r. do godz.12:00 wpłynęły trzy oferty
Ofert złożonych po terminie nie stwierdzono.

Dane oferty:

Lp.	Nazwa i adres wykonawcy	Cena netto w zł.	Cena brutto w zł.	Okres gwarancji (ilość miesięcy)
1.	ATLANIK Robert Strojek ul. Słowackiego 31, 21-300 Radzyń Podlaski	342 000,00	420 660,00	60
2.	WAREX Przedsiębiorstwo budowlane, Janusz Przesmycki ul. Bursztynowa 32/5 20-576 Lublin	386 178,86	475 000,00	5
3.	AZ-BUD Andrzej Ziemiuk ul. Wojska Polskiego 24 21-311 Komarówka	321 223,67	395 105,12	60

Podpisy komisji:

1. Leszek Wołowik
2. Janusz Chmielarz
3. Robert Sójka



Three handwritten signatures in blue ink, each written on a horizontal dotted line. The first signature is the most stylized, the second is more legible, and the third is also quite stylized.