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NAZWY I KODY ROBÓ T BUDOWLANYCH OBJĘTYCH PRZEDMIOTEM ZAMÓ WIENIA

Usługi i roboty:
Główny przedmiot zamówienia:
45 25 10 00-1 Roboty budowlane w zakresie budowy elektrowni i elektrociepłowni
Usługi i roboty:
71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45111250-5 Badanie gruntu
45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji
45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągó w, ciągó w 
                                                    komunikacyjnych i linii energetycznych
45233200-1 Roboty w zakresie ró żnych nawierzchni
45251250-8 Roboty budowlane w zakresie lokalnych zakładó w grzewczych
45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45262000-1 Specjalne roboty budowlane, inne niż  dachowe
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45316000-5 Instalowanie systemó w oświetleniowych i sygnalizacyjnych
45331000-6 Instalowanie urządzeń  grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45343000-3 Roboty instalacyjne przeciwpożarowe
45351000-2 Mechaniczne instalacje inżynieryjne
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45442000-7 Nakładanie powierzchni kryjących
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45231221-0 Roboty budowlane w zakresie gazowych sieci zasilających
45231223-4 Roboty pomocnicze w zakresie przesyłu gazu
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WYKAZ UŻYWANYCH DEFINICJI, TERMINÓW I SKRÓTÓW

Użyte w niniejszym Programie Funkcjonalno-Użytkowym (zwanym też  Wymaganiami Zamawiającego) i
wymienione poniżej określenia i skró ty należy rozumieć następująco:

 Instalacja  Kogeneracji -  instalacja  służąca  do  ró wnoczesnego  wytwarzania  energii
elektrycznej i cieplnej w trakcie tego samego procesu technologicznego

 Instalacja  Wysokosprawnej  Kogeneracji (Elektrociepłownia  Gazowa)  –  instalacja
kogeneracji, któ ra zapewni oszczędność  energii pierwotnej zużywanej w jednostce kogeneracji
w wysokości nie mniejszej niż  10% w poró wnaniu z wytwarzaniem energii elektrycznej i ciepła
w  układach  rozdzielonych  o  referencyjnych  wartościach  sprawności  dla  wytwarzania
rozdzielonego, o mocy elektrycznej 1,20 MWel (+7%) i mocy cieplnej 1,66 MWth, (+ - 10%), któ ra
będzie  zrealizowana  w  PEC  Sp.  z  o.o.  w  Radzyniu  Podlaskim  w  ramach  niniejszego
Przedsięwzięcia,

 Jednostka  kogeneracji  (agregat  kogeneracyjny)  –  wyodrębniony  zespó ł  urządzeń ,  któ ry
może wytwarzać  ró wnocześnie energię elektryczną i  ciepło w ramach tego samego procesu
technologicznego,

 Dokumentacja  projektowa  –  Wszelkie  projekty,  rysunki,  opisy,  decyzje,  uzgodnienia  i
pozwolenia  niezbędne  do  realizacji  i  eksploatacji  Przedsięwzięcia,  a  w  szczegó lności  –  do
wykonania Robó t przez Wykonawcę,

 Dokumentacja  powykonawcza  –  Dokumentacja  budowy  z  naniesionymi  zmianami
dokonanymi  w  toku  wykonywania  robó t  oraz  geodezyjnymi  pomiarami  powykonawczymi.
Zamiennie w niniejszym PFU stosuje się ró wnież  określenie „Projekt Powykonawczy”,

 Gwarancja Jakości  – Udzielona przez Wykonawcę gwarancja na prace wykonane w ramach
Umowy  na  roboty  budowlano-montażowe.  Udzielenie  gwarancji  oznacza,  że  Wykonawca
gwarantuje,  że  przedmiot  umowy  został  wykonany  bez  wad  i  należycie,  w  tym  spełnia
parametry  gwarantowane,  a  w  przypadku  ujawnienia  się  wady  w  przedmiocie  umowy,
Wykonawca ponosi z tego tytułu odpowiedzialność  określoną w umowie i w przepisach prawa
z tytułu nienależytego wykonania zobowiązania. Okres gwarancji Jakości dla robó t budowlano
– montażowych i instalacji wynosi 60 miesięcy, natomiast dla urządzeń  – 24 miesiące od daty
odbioru koń cowego Elektrociepłowni Gazowej i przekazania do eksploatacji, 

 Inspektor  Nadzoru  Inwestorskiego  /  Inżynier  –  Osoba  fizyczna,  posiadająca  wymagane
kwalifikacje (Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie) i sprawująca funkcje nadzoru
na  Placu  Budowy  określone  przez  Art.  25  polskiego  Prawa  Budowlanego,  w  imieniu
Zamawiającego.

 Istniejąca Instalacja – Istniejąca ciepłownia Zamawiającego, opalana węglem kamiennym,

 Umowa  na  Roboty  –  Umowa  zawarta  między  Wykonawcą  Robó t  a  Zamawiającym  na
wykonanie Robó t związanych z realizacją Przedsięwzięcia.

 Parametry Gwarantowane – Parametry gwarantowane w Ofercie przez Wykonawcę, zgodnie
z  wymaganiami  niniejszej  Specyfikacji  Istotnych  Warunkó w  Zamó wienia,  któ re  mają  być
osiągnięte przez Instalację kogeneracji lub przez jej poszczegó lne elementy,  jak określono w
rozdziale 1.1.1. niniejszego PFU. 
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 Pomiary Gwarancyjne  – Pomiary  prowadzone  w trakcie  Pró b  Koń cowych,  mające  na celu
potwierdzenie, że Obiekt oraz poszczegó lne jego elementy osiągają parametry Gwarantowane. 

 Pozwolenie  na  użytkowanie  –  Pozwolenie  na  użytkowanie  w  rozumieniu  Ustawy  Prawo
Budowlane,

 Prawo Budowlane – Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane (Dz.U. 2017 poz. 1332)
wraz  z  pó źniejszymi  zmianami  i  towarzyszącymi  rozporządzeniami,  regulująca  działalność
obejmującą  projektowanie,  budowę,  utrzymanie  i  rozbió rki  obiektó w  budowlanych  oraz
określająca zasady działania organó w administracji publicznej w tych dziedzinach,

 Projekt  lub  Przedsięwzięcie  lub  Inwestycja  –  Przedsięwzięcie  inwestycyjne  pod  nazwą
"Modernizacja  istniejącego  systemu  ciepłowniczego  w  celu  zwiększenia  jego
efektywności – budowa elektrociepłowni gazowej w Radzyniu Podlaskim„ w tym wszelkie
działania  zmierzające  do  jego  przygotowania,  wdrożenia,  uruchomienia  i  przekazania  do
eksploatacji,  wspó łfinansowane  ze  środkó w  Unii  Europejskiej  w  ramach  Programu
Operacyjnego  Infrastruktura  i  Ś rodowisko  2014-2020,  Działanie  1.6  Promowanie
wykorzystywania  wysokosprawnej  kogeneracji  ciepła  i  energii  elektrycznej  w  oparciu  o
zapotrzebowanie na ciepło użytkowe Poddziałanie 1.6.1 Ź ró dła wysokosprawnej kogeneracji,

 Próby  Końcowe  –  Pró by  przeprowadzone  przed  przejęciem  Robó t  od  Wykonawcy  i
podpisaniem  protokołu  odbioru  koń cowego,  któ re  mają  na  celu potwierdzenie  spełnienia
Wymagań  Zamawiającego,  a  w  szczegó lności  Parametró w  Gwarantowanych  określonych  w
rozdziale 1.1.1 niniejszego PFU. Elementem Pró b Koń cowych są Pomiary Gwarancyjne,

 Roboty – Stałe i tymczasowe roboty, któ re mają zostać wykonane w ramach Umowy na Roboty
nadzorowane  przez  Zamawiającego  (wyłączając  urządzenia  i  sprzęt,  któ re  mają  być
dostarczone i uruchomione),

 Strona  oraz  Strony  –  Oznaczają  odpowiednio  Zamawiającego  lub  Wykonawcę  Robó t  oraz
Zamawiającego i Wykonawcę Robó t łącznie,

 Teren Budowy  lub  Plac Budowy  – Przestrzeń ,  w któ rej  prowadzone są roboty budowlane
związane z Robotami, wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy,

 Warunki Gwarancyjne  – Warunki, w któ rych mierzone będzie spełnianie przez Obiekt oraz
poszczegó lne jego elementy (urządzenia, instalacje itp.), wartości określonych jako Parametry
Gwarantowane.  Warunki  Gwarancyjne  opisano  w SIWZ i  załączniku nr  8  do SIWZ (projekt
umowy),

 Wykonawca  Robót  –  Podmiot  wykonujący  Umowa  na  Roboty,  nadzorowany  przez
Zamawiającego, odpowiedzialny za właściwe wykonanie robó t  budowlanych i instalacyjnych,
dostaw i/lub usług w ramach Umowy,

 Wymagania Zamawiającego – Niniejszy Program Funkcjonalno-Użytkowy i SIWZ

 Zamawiający  /  Inwestor  –  Strona  Umowy  o  Usługi  oraz  Umowy  na  Roboty,  tj.
Przedsiębiorstwo  Energetyki  Cieplnej  Sp.  z  o.o.;  ul.  Świętego  Brata  Alberta
Chmielowskiego 12; 21-300 Radzyń Podlaski

 Zasadniczy Element Robót lub Zasadniczy Element Obiektu – Zasadnicze części Robó t, jakie
wyszczegó lniono w rozdziale 1.1 niniejszego PFU
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Skróty literowe

Używane skró ty należy czytać następująco:

AKP aparatura kontrolno-pomiarowa,

AKPiA aparatura kontrolno-pomiarowa i automatyka,

DTR dokumentacja techniczno-ruchowa,

NN niskie napięcie,

PFU Program Funkcjonalno-Użytkowy,

PZJ Program Zapewnienia Jakości,

SO stacja obiektowa,

SZR system zasilania awaryjnego,

UE Unia Europejska,

WTWiOR Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robó t,
WZ Wymagania Zamawiającego
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1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.1. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu i zakres zamówienia  
Zadanie  inwestycyjne  pod  nazwą  ""Modernizacja  istniejącego  systemu  ciepłowniczego  w  celu
zwiększenia  jego  efektywności  –  budowa  elektrociepłowni  gazowej  w  Radzyniu  Podlaskim””
będzie realizowane w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Przedmiotem zamó wienia jest zaprojektowanie,
uzyskanie niezbędnych pozwoleń  i uzgodnień , oraz wykonanie dostaw, prac budowlanych, instalacyjnych
i montażowych, wyposażenie, uruchomienie, wyszkolenie przyszłego personelu 

 Instalacji  Wysokosprawnej  Kogeneracji  z  dwoma agregatami  kogeneracyjnymi  o łącznej  mocy
elektrycznej min. 1,2 MWel (+7%) i mocy cieplnej 1,66 MWth (+ - 10%) w oparciu o spalanie gazu
ziemnego  wysokometanowego  symbol  E.  Produkowana  łączna  moc  elektryczna  i  cieplna  ma
zapewnić  osiągnięcie  wskaźnikó w  rezultatu  zawartych  w  umowie  o  dotację  Zamawiającego z
NFOŚ iGW, któ re wynoszą: zmniejszenie zużycia energii pierwotnej o 23577,5 GJ i roczny spadek
emisji gazó w cieplarnianych o 7829,0 ton ró wnoważnika CO  2  . Wykonawca powinien wykonać
inwestycję  opisaną  założeniami  technicznymi  według  przedmiotowego  Programu
Funkcjonalno-Użytkowego. Zakres inwestycji:

A. Wykonanie  prac  projektowych  (projekty  budowlane,  wykonawcze  i  powykonawcze)  oraz
uzyskanie niezbędnych pozwoleń  i uzgodnień  na budowę Instalacji Wysokosprawnej Kogeneracji
(w tym pozwolenia na budowę). 

B. Budowę budynku Elektrociepłowni Gazowej na działce o nr geod. 1042/8 w Radzyniu Podlaskim
wraz z instalacjami wewnętrznymi, przyłączami oraz zagospodarowaniem terenu wokó ł nowego
budynku.  Budynek  konstrukcji  żelbetowej  z  umieszczonymi  dwoma  jednostkami
kogeneracyjnymi  w  wydzielonych  dla  każdej  jednostki  pomieszczeniach  żelbetowych,
wyposażonych  w niezależne  układy wentylacji  i  tłumiki  hałasu  oraz  rozdzielnie  elektryczne  i
pomieszczenia dla szaf AKPiA. Zostaną tam zamontowane pozostałe urządzenia technologiczne, w
tym wymienniki dla układu spalinowego oraz tłumiki spalin.
Dopuszcza  się  jako  rozwiązanie  ró wnoważne  zabudowę  elektrociepłowni  w  budynku
akustycznym o ró żnej konstrukcji ścian spełniające wymogi normy akustycznej. Nie dopuszcza się
zabudowy kontenerowej. 

C. Dostawę  i  instalację  kompletnej  technologii  Instalacji  Wysokosprawnej  Kogeneracji  zasilanej
gazem ziemnym (lub gazem skroplonym LNG) składającej się z:
 Dwó ch kompletnych agregató w kogeneracyjnych zasilanych gazem ziemnym o znamionowej

mocy elektrycznej  czynnej  0,6  MWel (+7%) i  mocy cieplnej 0,83 MWth (+ -  10%) każdy,  z
moż liwością płynnej regulacji pracy w zakresie 50%-100% mocy

 Układó w  sterowania  i  automatyki  każdą  jednostką  kogeneracyjną  oraz  automatyki
nadrzędnej zarządzającej pracą kaskady jednostek kogeneracyjnych w dowolnej konfiguracji
obciążenia, synchronizacji z siecią, sterowanie układem odzysku ciepła

 Układó w  pomiarowych  i  automatyki  niezbędnej  dla  prawidłowej  pracy  urządzeń  oraz
rozliczeń  i certyfikató w

 Układó w awaryjnego chłodzenia silnikó w gazowych
 Kompletu pomp, wymiennikó w, naczyń  wzbiorczych, rurociągó w i armatury

D. Dostawę i instalację urządzeń  i armatury służących do wyprowadzenia 100% mocy elektrycznej
do  istniejącej  rozdzielni  SN  (wraz  z  niezbędną  przebudową  rozdzielni  SN)  oraz  do  zasilania
odbioró w własnych na terenie Inwestora
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E. Dostawę  i  montaż  urządzeń  i  armatury  służących  do  wyprowadzenia  produkowanej  energii
cieplnej do istniejącej ciepłowni PEC Radzyń  Podlaski wraz z konieczną przebudową istniejącego
układu hydraulicznego kotłowni i włączeniu w system gospodarki ogó lnej. 

F. Budowę instalacji  gazowej  zasilającej  w gaz ziemny zgodnie  warunkami przyłączenia do sieci
gazowej
 Wykonanie, dostawę i montaż  kompletnych ścieżek gazowych do agregató w kogeneracyjnych

wraz z licznikami zużycia gazu, układami sprężania (jeś li są wymagane), filtrami i pozostałą
armaturą

 Dostawa i montaż  pozostałej armatury instalacji gazu ziemnego
G. Wykonanie niezbędnej infrastruktury dodatkowej zapewniającej poprawną i zgodną z projektem

pracę układu kogeneracyjnego
H. Wykonanie  zagospodarowania  terenu  wokó ł  budynku  Elektrociepłowni  Gazowej  (drogi

dojazdowe, chodniki)
I. Wykonanie  systemu  monitoringu,  wizualizacji  oraz  zdalnego  sterowania  i  nadzoru  pracy

Elektrociepłowni Gazowej

1.1.1. Wartości gwarantowane
Ustala się w ramach niniejszej umowy następujący wykaz Wartości Gwarantowanych, któ re 
bezwzględnie muszą być spełnione:

Parametr techniczny Wartość gwarantowana
Moc cieplna Instalacji Wysokosprawnej 
Kogeneracji [kW] 1)4)

Zgodnie ze złożoną ofertą i wymogami granicznymi 
z pkt.1.4.2

Moc elektryczna Instalacji Wysokosprawnej 
Kogeneracji [kW]4) Zgodnie ze złożoną ofertą i nie mniej niż  w pkt.1.4.2

Sprawność elektryczna rzeczywista Jednostki 
Kogeneracyjnej dla mocy znamionowej [%] 2)4) Zgodnie ze złożoną ofertą i nie mniej niż  w pkt.1.4.2

Łączna sprawność energetyczna rzeczywista 
układu kogeneracyjnego [%] 3) 4) Zgodnie ze złożoną ofertą i nie mniej niż  w pkt.1.4.2

Skład gazó w odlotowych
Zgodnie ze złożoną ofertą i wymogami granicznymi 
z pkt.1.4.2

Ochrona akustyczna (poziom hałasu na granicy
działki), badania wg obowiązujących norm

LAeq N = 45 dB dla pory nocnej
LAeq D =50 dB dla pory dziennej

1) Określona  jako stabilna  utrzymywana  w założonych 12-to  godzinnych  poziomach w okresie  ruchu
pró bnego  w  trakcie,  któ rego  wykonywane  były  pomiary  gwarancyjne;  liczona  jako  ilość  energii
cieplnej  odebranej  przez  wodę  chłodzącą  z  układu  kogeneracyjnego  zmierzoną  ciepłomierzem
przewidzianym  do  rozliczania  ciepła  wyprodukowanego  w  kogeneracji;  zweryfikowana  w  okresie
gwarancji

2) Liczona  jako  ilość  energii  elektrycznej  zmierzonej  na  zaciskach  generatora  do  energii  chemicznej
wprowadzonej w paliwie. Pró ba przeprowadzona przy 100% obciążeniu układu kogeneracyjnego na
paliwie spełniającym parametry gazu zgodnie z warunkami przyłączenia do sieci gazowej

3) Liczona  jako suma ilości  energii  elektrycznej  zmierzonej  na  zaciskach generatora  i  energii  cieplnej
odebranej przez wodę chłodzącą z układu kogeneracyjnego do energii chemicznej wprowadzonej w
paliwie.  Pró ba  przeprowadzona  przy  100%  oraz  najniższym  dopuszczalnym  obciążeniu  układu
kogeneracyjnego

4)   Dla obciążenia 100%, wartości rzeczywiste mierzone na licznikach bez uwzględniania jakichkolwiek
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tolerancji, dla poziomu emisji NOx ≤ 95 Mg/Nm³ (przy zawartości 15% O2 w spalinach). 

1.1.2. Zakres prac objętych przedmiotem Zamówienia
1.1.2.1. Postanowienia ogólne
1. Zakres  prac  objętych  przedmiotem  zamó wienia  obejmuje  zaprojektowanie  i  wykonanie  Instalacji

Wysokosprawnej Kogeneracji  wraz z: kompletnym wyposażeniem, infrastrukturą towarzyszącą (w
tym niezbędnych przyłączy i połączeń  z obiektami zewnętrznymi) oraz zagospodarowaniem terenu, a
także demontaż  i rozbió rkę obiektó w istniejących na terenie lokalizacji Obiektu (w tym ró wnież , jeżeli
takie obiekty zostaną ujawnione w trakcie Robó t).

2. Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  zaprojektowanie  i  wykonanie  Robó t  odpowiadających pod
każdym względem wymogom Zamawiającego zawartym w SIWZ, a w szczegó lności w niniejszym PFU,
zgodnych z najnowszą praktyką i wiedzą inżynierską, sztuką budowlaną, prawem polskim i UE.

3. Wykonawca winien:
a.  Zapoznać  się  z  należytą  starannością  z  treścią  SIWZ i  uzyskać  wiarygodne  informacje  odnośnie

każdego  i  wszystkich  warunkó w  i  zobowiązań ,  któ re  w  jakikolwiek  sposó b  mogą  wpłynąć  na
wartość czy charakter Oferty lub wykonanie Robó t,

b. Zaakceptować  bez zastrzeżeń  czy ograniczeń  i w całości treść  SIWZ, obejmującą PFU (Wymagania
Zamawiającego) i Wzó r Umowy.

4. Wykonawca winien uwzględnić, iż  prace budowlane prowadzone będą w sąsiedztwie funkcjonującej
Ciepłowni Miejskiej. Wykonawca będzie odpowiedzialny za takie prowadzenie Robó t, aby Roboty te
nie zakłó cały normalnej pracy Ciepłowni Miejskiej.

5. Wykonawca może na własną odpowiedzialność  oraz na własny koszt i ryzyko odwiedzić  i sprawdzić
miejsca Robó t oraz jego otoczenia w celu oceny wszelkich czynnikó w koniecznych do przygotowania
Oferty i wykonania Umowy.

6. Wykonawca będzie wspó łpracował z powołanym przez Zamawiającego i działającym w jego imieniu
Inżynierem kontraktu zwanym dalej Inspektorem na każdym etapie realizacji inwestycji. 

1.1.2.2. Projektowanie
1. Wykonawca w ramach Umowy na Roboty winien opracować  i zatwierdzić  u Zamawiającego wszelką

dokumentację niezbędną do wybudowania, uruchomienia, odbioru oraz przekazania do użytkowania
Instalacji Wysokosprawnej Kogeneracji. 

2. Wykonawca pozyska w imieniu i  na rzecz Zamawiającego wszelkie wymagane zgodnie z prawem
polskim i  UE uzgodnienia,  opinie,  pozwolenia,  decyzje administracyjne (ponad te posiadane przez
Zamawiającego),  niezbędne  do  uruchomienia  i  eksploatacji  Obiektu,  w  tym  w  szczegó lności
pozwolenie  na użytkowanie.  W zakresie obowiązkó w Wykonawcy będzie przy tym opracowanie i
skompletowanie  wnioskó w  o  wszelkie  uzgodnienia,  opinie,  pozwolenia  i  decyzje  administracyjne
niezbędne do uruchomienia i eksploatacji Obiektu

3. Jeżeli  prawo  lub  względy  praktyczne  wymagają,  aby  niektó re  dokumenty  opracowane  przez
Wykonawcę były poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie
władze,  to  przeprowadzenie  weryfikacji  i/lub uzyskanie  uzgodnień  będzie  przeprowadzone  przez
Wykonawcę  na  jego  koszt  przed  przedłożeniem  tej  dokumentacji  do  zatwierdzenia  przez
Zamawiającego.  Dokonanie  weryfikacji  i/lub  uzyskanie  uzgodnień  nie  przesądza  o  zatwierdzeniu
przez  Zamawiającego,  któ ry  odmó wi  zatwierdzenia  w  każdym  przypadku,  kiedy  stwierdzi,  że
dokument nie spełnia wymagań  Umowy.

4. Zatwierdzenie  przez  Zamawiającego  dokumentó w  opracowanych  przez  Wykonawcę  Robó t  jest
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warunkiem  koniecznym  realizacji  Umowy,  lecz  nie  ogranicza  odpowiedzialności  Wykonawcy
wynikającej z Umowy.

1.1.2.3. Roboty
Wykonawca wybuduje Instalację Wysokosprawnej  Kogeneracji  wraz z realizacją dostaw materiałó w i
urządzeń ,  przyłączami,  sieciami  i  instalacjami  pomocniczymi,  zgodnie  z  warunkami  pozwolenia  na
budowę  oraz  opracowanymi  przez  Wykonawcę  i  zatwierdzonymi  przez  Zamawiającego  projektami
wykonawczymi.  Zakres  Robó t  obejmuje  w  szczegó lności  co  najmniej  następujące  roboty,  obiekty  i
elementy:
1. Prace przygotowawcze i pomocnicze:

a) Zagospodarowanie Placu Budowy, w tym zaplecza budowy, doprowadzenie medió w niezbędnych
na  czas  budowy  (opomiarowanych  w  sposó b  umoż liwiający  ich  rozliczenie  z  Zamawiającym),
ogrodzenia, dró g dojazdowych, urządzeń  ppoż . i BHP.
Wykonawca musi wcześniej przygotować  teren do sprawnego zrealizowania inwestycji. Będzie to
polegało na wykonaniu prac polegających na rozbió rce pozostałości fundamentó w betonowych po
wcześniej rozebranym budynku oraz części starych kanałó w ciepłowniczych. Ewentualnie należy
wykonać  przyłącza  do  sieci  infrastruktury  technicznej  na  potrzeby  budowy.  Prace  te  zostaną
zrealizowane na zgłoszenie budowy w organie nadzoru budowlanego do 31.05.2020 r. 

b) Zapewnienie  pełnej  obsługi  geodezyjnej  na  etapie  wykonawstwa  robó t  i  inwentaryzacji
powykonawczej

c) Przebudowa kolidujących sieci
d) Pozostałe prace wymagane do przygotowania terenu pod budowę budynku elektrociepłowni (w

tym np. niwelacja terenu)
2. Roboty budowlane oraz wykoń czeniowe budynku elektrociepłowni, w tym m.in.:

a. Roboty ziemne, betonowe i żelbetowe: fundamenty obiektó w budowlanych (w tym budynkó w),
fundamenty pod urządzenia, podłoża itp.

b. Budynek elektrociepłowni (w tym konstrukcja,  dach, ściany, posadzki,  tynki,  elewacje,  bramy,
stolarka okienna i drzwiowa itd.).

c.  Pozostałe roboty budowlane i wykoń czeniowe
3. Instalacje  technologiczne  łącznie  z  pełną  dostawą  maszyn  i  urządzeń  oraz  wszystkimi  pracami

montażowo-instalacyjnymi  w  zakresie  niezbędnym  dla  osiągnięcia  założonych  efektó w  i  celó w
Przedsięwzięcia

4. Układ sterowania i automatyki
a. Układy automatyki i sterowania pracą pojedynczego układu. 
b. Układy  sterowania  i  automatyki  nadrzędnej  (szafa  sterująca  głó wna)  zarządzających  pracą

kaskady zespołó w w dowolnej konfiguracji obciążenia. Oprogramowanie automatyki powinno
umoż liwiać  obsłudze  wybó r  optymalizacji  pracy  kaskady  i  poszczegó lnych  jednostek
kogeneracyjnych,  z  nastawą  pracy  w  kogeneracji  na  maksymalną  moc  elektryczną  lub
maksymalną moc cieplną lub najwyższą sprawność całkowitą.

c. Układy pomiarowe  i  automatyki  niezbędnej  do prawidłowej  pracy urządzeń ,  dla rozliczeń  i
certyfikató w.

d. Układy automatyki i sterowania pracą układu odzysku ciepła.
e. Centralne  oprogramowanie  wizualizacyjne  i  archiwizacyjne  (SCADA)  dla  kontroli  pracy

obiektó w  wraz  z  moż liwością  zdalnego  sterowania  poszczegó lnymi  fazami  procesu
technologicznego.   Dla  celó w  odczytu  wszystkich  parametró w  pracy  i  sumarycznej  ilości
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wytworzonej energii cieplnej i elektrycznej wraz z ilością zużytego paliwa i w celu archiwizacji
oraz  raportowania  wybranych  parametró w,  moż liwości  generowania  trendó w,  zestawień
alarmó w  itd.,  oprogramowanie  winno  być  scalone  z  istniejącymi  systemami  w  zakresie
raportowania i zbierania danych wykonanymi przez ZPSA Ostró w Wielkopolski.

5. Sieci  i  instalacje zewnętrzne  (technologiczne i  sanitarne)  niezbędne dla funkcjonowania  Instalacji
Wysokosprawnej Kogeneracji, takie jak (lecz nie ograniczające się do):
a. Sieci/przyłącza gazowe.
b. Sieci/przyłącza i instalacje wodociągowe (sanitarna, technologiczna, ppoż .).
c. Sieci/przyłącza i instalacje kanalizacyjne (kanalizacja technologiczna, deszczowa i sanitarna).
d. Sieci/przyłącza i instalacje ciepłownicze.
e. Sieć/przyłącza i instalacje elektroenergetyczne zasilania elektrycznego.
f. Sieci słaboprądowe (teletechniczna, alarmowa itp.).

6. Instalacje wewnętrzne w budynku elektrociepłowni, takie jak (lecz nie ograniczające się do):
a. Instalacja gazowa. Dostawa i montaż  instalacji gazowej od kurka głó wnego w punkcie gazowym

na terenie posesji zgodnie z warunkami przyłączenia do sieci gazowej (Załącznik nr 4 do PFU). 
b. Wentylacja grawitacyjna i mechaniczna wraz z urządzeniami.
c. Instalacja wodociągowa wraz z armaturą i urządzeniami.
d. Instalacja kanalizacyjna wraz z przyborami i urządzeniami.
e. Instalacja grzewcza wraz z armaturą i urządzeniami.

7. Instalacje elektroenergetyczne
a. Instalacja wyprowadzenia mocy elektrycznej wraz z nowo budowaną rozdzielnią SN – obiektową

do istniejącej rozdzielni SN oraz do zasilania odbioró w własnych.
b. Stację elektroenergetyczną SN/nN Zamawiającego zlokalizowaną na terenie Przedsiębiorstwa na

działce nr 1042/8 przebudować/dostosować  do przyłączenia instalacji i urządzeń  wytwó rczych
energii elektrycznej. 

c. prace w zakresie instalacji  elektroenergetycznych muszą być  wykonane zgodnie z warunkami
przyłączenia wydanymi przez PGE Dystrybucja S. A. Oddział w Lublinie (załącznik nr 3 do PFU).
Wykonawca  zobowiązany  będzie  do  złożenia  wniosku  o  zmianę  warunkó w  przyłączenia
wydanych przez PGE Dystrybucja S. A. Oddział w Lublinie. Zakres prac opisany w pkt 5 warunkó w
przyłączenia (załącznik nr 3 do PFU) leży po stronie PGE Dystrybucja S.A. 

d. Instalacja uziemiająca, odgromowa i połączeń  wyró wnawczych.
e. Instalacje wewnętrzne dla potrzeb własnych Elektrociepłowni Gazowej (oświetlenie i gniazda).
f. Instalacje słaboprądowe (teletechniczna, alarmowa itp.).
g. Instalacja systemu sterowania i wizualizacji.

8. Zagospodarowanie terenu
a. Ciągi  pieszo-jezdne  –  place,  drogi,  chodniki  –  zapewniające  dojazd,  dojście  i  moż liwość

manewrowania na terenie Obiektu.
b. Odwodnienia ciągó w pieszo-jezdnych.
c. Oświetlenie zewnętrzne.
d. Przebudowa infrastruktury podziemnej i naziemnej kolidującej z budynkiem elektrociepłowni i

planowaną infrastrukturą techniczną.
e. Uporządkowanie  Placu Budowy wraz z  odtworzeniem stanu obiektó w naruszonych w trakcie

robó t.
f. Ukształtowanie terenu.

9. Wszystkie inne roboty i dostawy niezbędne do zrealizowania kompletnej Instalacji Wysokosprawnej
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Kogeneracji,  uzyskanie  wszelkich  wymaganych  prawem  pozwoleń  oraz  przekazania  jej  do
eksploatacji i użytkowania.

1.1.2.4. Dostawy
Wykonawca dostarczy i zamontuje wszystkie urządzenia, w tym mechaniczne, elektryczne oraz

AKPiA  niezbędne  do  prawidłowego  funkcjonowania  i  eksploatacji  Instalacji  Wysokosprawnej
Kogeneracji.  Wszystkie  dostarczone  maszyny  i  urządzenia  muszą  być  nowe  i  nie  mogą  być  nigdzie
wcześniej używane.

Każdy agregat  kogeneracyjny musi  składać  się  z  silnika tłokowego na gaz ziemny,  generatora
prądu zmiennego wraz z kompletnym układem automatyki sterującej pracą pojedynczego agregatu.

1.1.2.5. Rozruch, Próby Końcowe i Odbiór przez Zamawiającego

a) Wymagania dla rozruchu.
    Po zakoń czeniu całości inwestycji,  nastąpi rozruch instalacji zgodnie z ustalonym harmonogramem
rozruchu.  Wykonawca  zapewni  na  swó j  koszt  udział  specjalistycznej  grupy  rozruchowej  w  zakresie
realizowanych przez niego prac. Grupa ta będzie wykonywać  swoje czynności wspó łpracując z zespołem
dokonującym rozruchu urządzeń  technologicznych. Prace rozruchowe wykonywane będą w obecności
przedstawicieli  Zamawiającego.  W  terminie  30-tu  dni  przed  planowanym  terminem  rozruchu  całej
kogeneracji  Wykonawca  uzgodni  z  Zamawiającym  szczegó łowy  harmonogram  rozruchu  instalacji  i
urządzeń  elektrycznych.  Harmonogram  ten  będzie  ró wnież  zawierał  liczbę  personelu  pomocniczego
Wykonawcy oraz personelu Zamawiającego.  Wszelkie środki  (np.  wykonanie  tymczasowego zasilania,
wymiana zużytych wkładek bezpiecznikowych, żaró wek itd.) potrzebne do przeprowadzenia rozruchu
zapewni  Wykonawca.  Wykonawca  pokryje  ró wnież  wszelkie  koszty  związane  z  wystąpieniem
ewentualnych awarii urządzeń  powiązanych z pracą kogeneracji. Wszystkie urządzenia wirujące takie jak
pompy  i  silniki  oraz  urządzenia  pomocnicze  powinny  zostać  wypró bowane  pod  obciążeniem  ze
sterowaniem  ręcznym  i  automatycznym  w  warunkach  ruchowych  z  mediami  w  instalacjach.  Cała
aparatura i wszystkie elementy sterownicze powinny być  wypró bowane w zakresie funkcji kontrolnych,
alarmowych  w  warunkach  ruchowych  z  mediami  technologicznymi  w  instalacjach.  Opró cz  pró b
funkcjonalnych poszczegó lnych elementó w i układó w elektrycznych. Wykonawca dokona pró b działania
zabezpieczeń .

b) Wymagania dla ruchu próbnego 
     Po  zakoń czonym  okresie  testó w  całej  instalacji  kogeneracyjnej  obejmującym  wyregulowanie  i

dostrojenie instalacji do warunkó w zmiennego obciążenia nastąpi 72-godzinny ruch pró bny. W trakcie
ruchu  pró bnego  nastąpi  pomiar  parametró w  kontrolnych  deklarowanych  przez  Wykonawcę  w
złożonej  ofercie  wstępnej  i  ostatecznej.  Pomiary  gwarancyjne  wykonane  będą  przez  niezależne
podmioty  akceptowane  przez  Strony,  na  koszt  Wykonawcy.  Mają  za  zadanie  wykazać  spełnienie
parametró w  gwarantowanych.  Jeś li  wyniki  pomiaró w  nie  będą  spełniać  wymagań ,  Wykonawca
powinien wykonać  odpowiednie poprawki i powtó rzyć  pomiar. W trakcie tego okresu cała instalacja
powinna  wykazać  ciągłą,  niezakłó coną  pracę przy  ustalonych  obciążeniach.  Nie  powinny wystąpić
żadne wady, któ re  zakłó ciłyby prawidłową eksploatację kogeneracji,  zagrażały bezpieczeń stwu lub
wymagały  istotnej  ingerencji  w układy automatycznej  regulacji.  W ramach tej  72-godzinnej  pracy
kogeneracji zaprezentowana zostanie jej zdolność  funkcjonalna i eksploatacyjna. Jeżeli 72-godzinna
bezusterkowa praca kogeneracji nie może być zakoń czona z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy
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i wystąpią usterki, to po usunięciu usterek 72- godzinna kontrola pracy musi być przeprowadzona od
nowa.  Wszelkie  koszty  związane  z  okresem  testó w,  rozruchem  i  ruchem  kontrolnym  ponosi
Wykonawca. Zamawiający  zabezpieczy  dostawę  gazu  oraz  odbió r  energii  elektrycznej  i  ciepła  w
okresie  rozruchu,  ruchu  regulacyjnego i  ruchu  pró bnego  (w  tym  pró by  72h). Po  pomyślnym
zakoń czeniu ruchu pró bnego, osiągnięciu wartości parametró w kontrolnych oraz uprawomocnieniu
się pozwolenia na użytkowanie nastąpi podpisanie odbioru koń cowego.

1.1.2.6. Szkolenie
Wykonawca przeszkoli  Personel  Zamawiającego zgodnie z wymaganiami PFU i  Umowy.  Celem

szkolenia  jest  zapewnienie  wybranemu  personelowi  Zamawiającego  niezbędnej  wiedzy  na  temat
technologii, zasad bezpiecznej eksploatacji i obsługi urządzeń  i instalacji, a tym samym przygotowanie go
do  eksploatacji  i  utrzymania  w  ruchu  Obiektu,  jak  i  poszczegó lnych  urządzeń ,  maszyn  i  instalacji
dostarczonych  i  zamontowanych  w  ramach  Umowy  na  Roboty.  Zamawiający  stosownie  do  wykazu
stanowisk  zawartego  w  Dokumentacji  Projektowej  wyznaczy  załogę  do  obsługi  Instalacji
Wysokosprawnej Kogeneracji. Szczegó łowy zakres wymaganych uprawnień  dla personelu oraz program
szkolenia opracuje Wykonawca i przedłoży do zatwierdzenia Zamawiającemu co najmniej 30 dni przed
rozpoczęciem  Pró b  Koń cowych.  Wykonawca  zapewni  przeszkolenie  załogi  w  wymiarze  czasowym
wystarczającym do osiągnięcia celó w szkolenia, o któ rym mowa wyżej. Szkolenie winno obejmować część
teoretyczną oraz ćwiczenia praktyczne oraz obejmować zagadnienia techniczne (budowy i ekonomicznej
eksploatacji,  wykonywania  przeglądó w,  wymiany  części  zużywających  się,  któ re  użytkownik  może
wykonać  własnymi siłami, jak ró wnież  zasad BHP). Wykonawca zapewni materiały szkoleniowe, któ re
zatwierdzi u Zamawiającego w terminie minimum 14 dni przed terminem szkolenia oraz wydrukuje w
ilości odpowiedniej do ilości osó b biorących udział w szkoleniu. Fakt przeprowadzenia szkolenia winien
być potwierdzony stosownym zaświadczeniem, wydanym przez Wykonawcę. 

1.1.2.7. Serwis agregatów kogeneracyjnych
Wykonawca  zapewni  serwis  agregató w  kogeneracyjnych  do  przebiegu  80  000h  (bez  remontu
kapitalnego).
Wymagania dla serwisu:

 wykonawca  powinien  dysponować  serwisem  posiadającym  autoryzację  producenta  agregató w
kogeneracyjnych zdolnym do świadczenia usług serwisowych,

 wykonawca powinien dysponować całodobowym dyżurem pracownikó w serwisu,

 wymagany czas dojazdu serwisu do miejsca instalacji gazowych agregató w kogeneracyjnych w -
dni robocze - powinien wynieść  nie więcej niż  16 (szesnaście) godzin od momentu powiadomienia
przez upoważnionego pracownika Zamawiającego. W pozostałych dniach wymagany czas dojazdu
serwisu - nie więcej niż  24 (dwadzieścia cztery) godziny.   Wymaga się, aby serwis Wykonawcy
dysponował podstawowymi częściami zamiennymi i szybko zużywającymi się. Zamawiający wymaga
ró wnież  opisu organizacji  służb  serwisowych Wykonawcy i  logistyki  dostawy części  zamiennych.
Opis ten Wykonawca przedstawi przed podpisaniem umowy serwisowej,

 wymagany czas usunięcia usterki niewymagającej wymiany części zamiennych – w dni robocze -
powinien  wynieść  nie  więcej  niż  24  (dwadzieścia  cztery)  godziny od  powiadomienia  przez
upoważnionego  pracownika  Zamawiającego.  W  pozostałych  dniach  czas  ten  -  nie  powinien  być
dłuższy niż  36 (trzydzieści sześć) godzin. Koszty serwisu ponosić  będzie Zamawiający zgodnie z
formularzem ofertowym i umową serwisową.
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Serwis techniczny agregatu kogeneracyjnego winien obejmować: 
 w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym:  

wykonanie wszystkich planowanych czynności  serwisowych,  obsług serwisowych, niezbędnych do
prawidłowej  eksploatacji  agregatu  kogeneracyjnego,  określonych  przez  producenta  agregatu  i
wymaganych  przez  Zamawiającego  zgodnie  ze  złożoną  do  postępowania  przetargowego  ofertą
serwisu wraz z  „Harmonogramem prac serwisowych dla agregatu kogeneracyjnego” i wykaz części
zamiennych dla poszczegó lnych przeglądó w,

 w okresie gwarancyjnym:
dostawę materiałó w i  wykonanie na koszt Oferenta  wszystkich awaryjnych napraw agregatu,  tzn.
usunięcie takich jego usterek, któ re są zdarzeniem losowym i awaryjnym a któ re nastąpiły pomimo
prawidłowego  wykonania  wszystkich  wyspecyfikowanych  przez  Wykonawcę  "planowanych  prac
serwisowych" oraz czynności serwisowych (remontowych) określonych przez producenta agregatu
kogeneracyjnego, (zwane dalej „remonty nieplanowane”),

 w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym:
 dostawę do siedziby Zamawiającego wszystkich niezbędnych materiałó w, części zamiennych, oleju
silnikowego, płynu chłodzącego oraz pozostałych płynó w eksploatacyjnych, jak ró wnież  technicznych
środkó w  materiałowych  na  potrzeby  wykonania  „planowanych  prac  serwisowych”  i  „remontó w
nieplanowanych”. Dostarczone materiały nie będą wcześniej używane, muszą być nowe,

 w okresie pogwarancyjnym wszelkie awarie, naprawy i „remonty nieplanowane” wykonywane będą
na podstawie ustalonych stawek za: robociznę i dojazd, oraz kosztorys części zamiennych,

 prowadzenie  ciągłego nadzoru „on–line”  nad pracą agregatu z centrum serwisowego Wykonawcy
(przez  24  godziny  na  dobę),  w  tym  niezwłoczne  informowanie  Zamawiającego  o  ewentualnych
odchyłkach od normatywnych parametró w pracy agregatu, monitorujący nie ma prawa bez zgody
Zamawiającego wyłączać układ kogeneracyjny,

 udostępnienie całodobowego numeru serwisowego,  pod któ rym wykonawca w systemie przez 24
godziny na dobę ma obowiązek świadczenia pomocy technicznej dla Zamawiającego,

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania Przedmiotu Zamówienia  

1.2.1. Opis stanu istniejącego

Przedsiębiorstwo  Energetyki  Cieplnej  Sp.  z  o.o.   prowadzi  działalność  w  zakresie  wytwarzania,
przesyłania i dystrybucji ciepła.
Działalność  gospodarcza  prowadzona  jest  na  podstawie  koncesji  udzielonych  przez  Prezesa  Urzędu
Regulacji Energetyki:
 na wytwarzanie ciepła – decyzja z dnia 6.10.1998r nr WCC/195/412/U/2/98/KW z pó źn. zm.,
na przesyłanie i dystrybucję ciepła – decyzja z dnia 06.10.1998r. nr PCC/207/412/U/2/98/KW z pó źn.
System ciepłowniczy miasta Radzyń  Podlaski oparty jest o centralne źró dło ciepła, sieci przesyłowe oraz
węzły cieplne. Ciepłownia eksploatowana jest przez Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. 
Ciepłownia Miejska jest podstawowym źró dłem ciepła dla miasta Radzyń  Podlaski.
PEC Sp. z o.o. zaopatruje w ciepło budynki wielorodzinne komunalne i spó łdzielcze, budynki użyteczności
publicznej oraz budynki indywidualne znajdujące się w sąsiedztwie sieci ciepłowniczej. 
W kotłowni zainstalowane są następujące urządzenia wytwarzające energię cieplną:
 kotły wodne typu WR-5/M 1 szt.
 kocioł wodny typu WR 5- M 1 szt.
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 kocioł wodny typu WR- 5 1 szt.
 Kocioł wodny typu WR-5/2,5 M       1 szt.

Całkowita moc znamionowa: 19,90 MW. 
Paliwem  stosowanym  w Ciepłowni  jest  miał  węgla  kamiennego. Paliwo dowożone  jest  do  Ciepłowni
transportem kołowym i magazynowane w ilości uzależnionej od potrzeb na zabezpieczonym betonowym
składowisku  węgla.  Miał  ze  składowiska  podawany  jest  do  koszy  zasypowych  kotłó w  transportem
mechanicznym,  taśmowym.  Ruszty  odżuż lania  są  mechaniczne,  żużel  po  ugaszeniu  transportem
taśmowym podawany jest na składowisko.

Emitor spalin
Gazy  odlotowe  z  procesu  spalania  paliwa  oczyszczane  są  w  systemach  odpylających  
i  odprowadzane  do  powietrza  emitorem  stalowym  na  odciągach  linowych.  Komin  wykonano  
w 2011r, ocieplony jest wełna mineralną o grubości 10cm i obudowany blachą ocynkowaną. Wyłapany w
odpylaczach koksik składowany jest wraz z żuż lem na składowisku żuż la. 
Dane techniczne emitora:
wysokość: 45 m
średnica: 1,32 m

Instalacja oczyszczania spalin
Kotły posiadają instalacje odpylające spaliny przed ich emisją do atmosfery.
Instalacjami  służącymi  ochronie  powietrza  atmosferycznego  w  kotłowni  są  instalacje  odpylania
wyposażone  w  cyklony  i  multicyklony,  oraz  filtry  workowe  i  cyklofiltry.  Ś rednia  skuteczność
zmodernizowanych  instalacji  odpylania  wynosi  ok  90%.  Produktem  zatrzymywanym  przez  instalacje
odpylania są pyły, któ re powiększają masę odpadó w stałych (żuż la).

Dostawa energii cieplnej odbywa się siecią ciepłowniczą wodną o następujących parametrach:
 okres zimowy: 130/80 oC, przy T=-20 oC,
 okres letni: 70/50 oC.
 maks. ciśnienie robocze 1,6 MPa.

Poniżej przedstawiono sprzedaż  energii cieplnej w latach 2016-2019r.

Tabela 8.  Zamówiona moc cieplna oraz sprzedaż energii cieplnej w latach 2016-2019 r.

Rok Zamó wiona moc
(MW)

Sprzedaż  energii
cieplnej (GJ)

2016 18,24 117475
2017 18,66 123842
2018 18,96 124705
2019 20,40 120913

Sieć cieplna na koniec 2019 r. 
Ciepło wytworzone w Ciepłowni dostarczane jest do zlokalizowanych w mieście obiektó w mieszkalnych,
użyteczności publicznej oraz usługowo-handlowych i przemysłowych dwuprzewodową siecią cieplną. 

Długość  eksploatowanych  przez  Przedsiębiorstwo  sieci  cieplnych  wysokoparametrowych  wynosi
11067,8. Sieci cieplne wysokoparametrowe wykonane są w technologii:
− kanałowej  żelbetowej,  izolowanej  wełną  mineralną  i  zaprawą  gipsowo-cementową  o  długości

2984,0 mb),
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− preizolowanej (długość 7848,8),
− estakady napowietrznej (długość 235 mb).
Długość  eksploatowanych przez Przedsiębiorstwo sieci  cieplnych niskoparametrowych wynosi  8285,1
mb, z czego 4 493,5 mb są to sieci  cieplne wykonane w technologii  kanałowej żelbetowej,  izolowanej
wełną mineralną i zaprawą gipsowo-cementową, a 3791,6 mb to sieci wykonane z rur preizolowanych.

Węzły cieplne
W 2019r. Przedsiębiorstwo dostarczało ciepło do odbiorcó w poprzez 88 węzłó w wymiennikowych: 24
grupowe i 64 indywidualnych, z czego:

− 52 szt. stanowią własność PEC Sp. z o.o.,
− 36 szt. to węzły obce, w tym 4 szt. znajdują się w eksploatacji zleconej Spó łce.

Z  ogó lnej  liczby  węzłó w  57  szt.  to  węzły  dwufunkcyjne  (c.o.  i  c.w.u.),  natomiast  31  szt  –  to  węzły
jednofunkcyjne.  Wszystkie  węzły  wyposażone  są  w  układy  automatycznej  regulacji.  Automatyczna
regulacja oparta jest na regulatorach pogodowych.  Telemetria zainstalowana jest na 43 węzłach oraz
kotłach.
Istniejące  urządzenie  terenu  obejmuje:  utwardzony  plac  składowy  opału,  utwardzony  plac  składowy
żuż la, utwardzone drogi wewnętrzne. Teren jest urządzony – dojścia i dojazdy betonowe, trawniki, zieleń
wysoka i niska.
Teren nie podlega ochronie konserwatorskiej.
Teren nie znajduje się w zasięgu wpływó w eksploatacji gó rniczej. Na terenie planowanej inwestycji jest
zatwierdzony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

1.2.2. Podstawowe założenia produkcyjne, przewidywane reżimy pracy
Instalacja  Wysokosprawnej  Kogeneracji  będąca  przedmiotem  Zamó wienia  powinna  osiągać  moc
elektryczną min. 1,2 MWel (+7%) i moc cieplną 1,66 MWth (+ - 10%).
Instalacja  Wysokosprawnej  Kogeneracji  pracować  będzie  przez  cały  rok.  W  okresie  grzewczym
ró wnolegle  z  istniejącymi  kotłami  wodnymi  opalanymi  miałem  węglowym.  Natomiast  po  okresie
grzewczym przewiduje się pracę tylko instalacji kogeneracyjnej dostarczając energię cieplną dla c.w.u.
Zamawiający nie wyklucza pracy układu kogeneracyjnego do produkcji samej energii elektrycznej. 

1.2.3. Uwarunkowania realizacyjne
Prowadzenie inwestycji związanej z budową Instalacji Wysokosprawnej Kogeneracji wraz z instalacjami
pomocniczymi  nie  może  zakłó cać  pracy  istniejącej  infrastruktury  Ciepłowni  Miejskiej  w  Radzyniu
Podlaskim.  Na  terenie  lokalizacji  Instalacji  Wysokosprawnej  Kogeneracji  obowiązuje  Plan
Zagospodarowania Przestrzennego. 

1.2.4. Przyjęte założenia struktury zatrudnienia
Należy  założyć  maksymalną  automatyzację  Instalacji  Wysokosprawnej  Kogeneracji  w  celu
zminimalizowania czynności wykonywanych przez obsługę w czasie rozruchó w, eksploatacji i odstawień .
Głó wny  układ  sterowania  i  automatyki  wraz  z  wizualizacją  pracy  instalacji  należy  zlokalizować  w
istniejącej dyspozytorni Ciepłowni Miejskiej. 

1.2.5. Paliwo
Paliwem spalanym przez jednostki kogeneracyjne będzie gaz ziemny wysokometanowy symbol E.
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1.2.6. Aspekty ochrony środowiska

1.2.6.1. Podstawa prawna
W zakresie ochrony środowiska obowiązują następujące akty prawne:

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2018 poz. 799),
 Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2018 poz. 992, z pó źniejszymi zmianami),
 Dyrektywy  Parlamentu  Europejskiego i  Rady (UE)  2015/2193 z  dnia  25 listopada  2015 r.  w

sprawie  ograniczenia  emisji  niektó rych  zanieczyszczeń  do  powietrza  ze  średnich  obiektó w
energetycznego spalania (zwanej dalej Dyrektywą MCP)

 Rozporządzenie  Ministra  Ś rodowiska z  dnia  18 listopada  2014 r.  w sprawie warunkó w,  jakie
należy  spełnić  przy  wprowadzaniu  ściekó w  do  wó d  lub  do  ziemi,  oraz  w  sprawie  substancji
szczegó lnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. 2014 poz. 1800, z pó źniejszymi  

               zmianami),
 Rozporządzenie Ministra Ś rodowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia

dla niektó rych substancji w powietrzu (Dz.U. 2010 nr 16 poz. 87),
 Rozporządzenie Ministra Ś rodowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomó w niektó rych

substancji w powietrzu (Dz.U. 2012 poz. 1031),
 Rozporządzenie Ministra Ś rodowiska z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie standardó w emisyjnych

dla  niektó rych  rodzajó w  instalacji,  ź ró deł  spalania  paliw  oraz  urządzeń  spalania  lub
wspó łspalania odpadó w (Dz.U. 2018 poz. 680),

 Rozporządzenie  Ministra  Ś rodowiska  z  dnia  30  października  2014 r.  w  sprawie  wymagań  w
zakresie prowadzenia pomiaró w wielkości emisji oraz pomiaró w ilości pobieranej wody (Dz.U.
2014 poz. 1542),

 Rozporządzenie Ministra Ś rodowiska z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie rodzajó w wynikó w
pomiaró w prowadzonych w związku z eksploatacją instalacji lub urządzenia i innych danych oraz
terminó w i sposobó w ich prezentacji (Dz.U. 2008 nr 215 poz. 1366),

 Rozporządzenie Ministra Ś rodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych 
               poziomó w hałasu w środowisku (Dz.U. 2014 poz.112),

 Rozporządzenie  Ministra  Ś rodowiska  z  dnia  9  grudnia  2014 r.  w sprawie  katalogu  odpadó w
(Dz.U. 2014 poz.1923),

 Rozporządzenie Ministra Ś rodowiska z dnia 23 września 2016 r. w sprawie szczegó łowych 
warunkó w uznania odpadó w niebezpiecznych za odpady inne niż  niebezpieczne (Dz.U. 2016 poz.
1601),

 Rozporządzenie Ministra Ś rodowiska z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie listy odpadó w, któ re
osoby  fizyczne  lub  jednostki  organizacyjne  niebędące  przedsiębiorcami  mogą  poddawać
odzyskowi na własne potrzeby, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz.U. 2016 poz. 93),

 Rozporządzenie Ministra Ś rodowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzoró w dokumentó w
stosowanych na potrzeby ewidencji odpadó w (Dz.U. 2014 poz. 1973),

 Rozporządzenie  Ministra  Rozwoju  z  dnia  29  stycznia  2016  r.  w  sprawie  rodzajó w  i  ilości
znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do
zakładu o zwiększonym  lub dużym ryzyku  wystąpienia  poważnej  awarii  przemysłowej  (Dz.U.
2016 poz. 138), 

 Rozporządzenie Ministra Ś rodowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajó w instalacji
mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczegó lnych elementó w przyrodniczych albo

18



      

środowiska jako całości (Dz.U. 2014 poz. 1169),
 Rozporządzenie Ministra Ś rodowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie przypadkó w, w któ rych

wyprowadzenie gazó w lub pyłó w do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia (Dz.U. 2010 nr
130 poz. 881),

 Rozporządzenie Ministra Ś rodowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajó w instalacji, któ rych
eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz.U. 2010 nr 130 poz. 880, z pó źniejszymi zmianami),

 Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji 
obowiązkó w  dostawcó w  ściekó w  przemysłowych  oraz  warunkó w  wprowadzania  ściekó w  do
urządzeń  kanalizacyjnych (Dz.U. 2016 poz. 1757),

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r.  o ochronie przyrody (Dz.U. 2018 poz.  142, z pó źniejszymi
zmianami).

Wykonawca  zobowiązuje  się  wykonać  Przedmiot  Umowy  przy  zastosowaniu  ró wnież  innych,
niewyspecyfikowanych wyżej  aktó w prawnych i  przepisó w prawa,  mających zastosowanie przez cały
okres realizacji Instalacji, a w szczegó lności zapewnić przekazanie do użytkowania zgodnie z przepisami
prawa obowiązującymi na dzień  podpisania Protokołu odbioru koń cowego.

1.2.6.2. Emisja zanieczyszczeń gazowo-pyłowych do środowiska
Instalacja  Wysokosprawnej  Kogeneracji  będzie  spełniała  standardy emisyjne  określone dla  tego typu
źró deł w Rozporządzeniu Ministra Ś rodowiska z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie standardó w emisyjnych
dla  niektó rych  rodzajó w  instalacji,  ź ró deł  spalania  paliw  oraz  urządzeń  spalania  lub  wspó łspalania
odpadó w (Dz.U. 2018 poz. 680) oraz określone zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2015/2193 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie ograniczenia emisji niektó rych zanieczyszczeń  do
powietrza ze średnich obiektó w energetycznego spalania (Dz. Urz. L 313 z 28.11.2015, str. 1-19) – tzw.
Dyrektywą „MCP”, tj. emisja NOx ≤ 95 mg/Nm3   (przy zawartości 15 % O2 w spalinach)

Spaliny  z  każdej  jednostki  kogeneracyjnej  odprowadzone  zostaną  kominem  spalinowym,
dwupłaszczowym  ze  stali  kwasoodpornej  o  parametrach  wymaganych  przez  obowiązujące  przepisy.
Kominy w całości  będą oparte na konstrukcjach stalowych. Do odzysku ciepła zawartego w spalinach
wylotowych  z  jednostek  kogeneracyjnych  zabudowane  zostaną  ekonomizery.  Stężenia  badanych
zanieczyszczeń  w  powietrzu,  generowane  pracą  jednostek  kogeneracyjnych,  nie  będą  powodowały
powstawania ponadnormatywnych stężeń  zanieczyszczeń  w powietrzu, zgodnie z przepisami prawa, w
tym  w szczegó lności  z  Rozporządzeniem  Ministra  Ś rodowiska  z  dnia  26 stycznia  2010 r.  w sprawie
wartości odniesienia dla niektó rych substancji w powietrzu (Dz.U. 2010 nr 16 poz. 87).

1.2.6.3. Monitoring spalin
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Ś rodowiska z dnia 30 października 2014 r. w sprawie wymagań  w
zakresie prowadzenia pomiaró w wielkości emisji oraz pomiaró w ilości pobieranej wody (Dz.U. 2014 poz.
1542),  silniki  gazowe  podlegają  okresowym  pomiarom  emisji  spalin.  Instalację  należy  wyposażyć  w
kró ćce umoż liwiające przeprowadzenie okresowych pomiaró w emisji zgodnie z ww. Rozporządzeniem.

1.2.6.4. Emisja hałasu
Agregaty  kogeneracyjne będą źró dłem hałasu pochodzącym od pracujących silnikó w oraz na wylocie
spalin.  Aby  ochronić  środowisko  przed  hałasem  zostaną  zastosowane  następujące  rozwiązania
gwarantujące dotrzymanie 45 dB na granicy działki Inwestora:
• budynek zostanie wykonany w konstrukcji żelbetowej, monolitycznej z izolacją termiczną 
              i akustyczną zapewniającą prawidłowe parametry akustyczne przegró d zewnętrznych. Dopuszcza 
              się jako rozwiązanie ró wnoważne zabudowę elektrociepłowni w budynku akustycznym o ró żnej 
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              konstrukcji ścian spełniające wymogi normy akustycznej. Nie dopuszcza się zabudowy 
              kontenerowej. 
• silniki gazowe wraz z generatorami prądu zostaną umieszczone w żelbetowych 
              oddzielnych kapsułach mających za zadanie tłumienie hałasu (dla każdego agregatu 
              prądotwó rczego indywidualna kapsuła),
• system kominowy każdego silnika wyposażony będzie w wielostopniowy układ 
              tłumienia, 
• czerpnie i wyrzutnie powietrza zostaną zaopatrzone w tłumiki akustyczne;

1.2.6.5. Odpady
Odpady  wytworzone  na  etapie  realizacji  przedsięwzięcia  będą  typowymi  odpadami  budowlanymi,
należącymi głó wnie  do grupy odpadó w innych niż  niebezpieczne.  Odpady te  zaliczane są  w katalogu
odpadó w  do  grupy  17  –  odpady  z  budowy,  remontó w  i  demontażu  obiektó w  budowlanych  oraz
infrastruktury  drogowej.  Pozostałe  odpady,  któ re  mogą  być  wytworzone  w  trakcie  realizacji  prac
budowlanych to odpady grupy 15 – odpady opakowaniowe, sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały
filtracyjne  i  ubrania  ochronne  nieujęte  w  innych  grupach  tj.  odpady  opakowaniowe  po  surowcach  i
materiałach  budowlanych.  Posiadaczem  wytworzonych  odpadó w  na  etapie  realizacji  przedsięwzięcia
będzie Wykonawca planowanej inwestycji – zgodnie z art. 3 pkt. 32 Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o
odpadach (Dz.U.  2018 poz.  992,  z  pó źniejszymi  zmianami).  Odpady z fazy budowy będą w pierwszej
kolejności  poddawane odzyskowi,  a  jeżeli  z  przyczyn technologicznych będzie on niemoż liwy lub nie
będzie uzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, będą przekazywane przez Wykonawcę
do utylizacji na jego koszt i ryzyko.

1.2.6.6. Woda i ścieki
Ścieki bytowe powstające na terenie objętym przedsięwzięciem będą odprowadzane do miejskiej

kanalizacji sanitarnej. Planowana technologia do stosowania w Instalacji Wysokosprawnej Kogeneracji
nie powinna generować  ściekó w przemysłowych. Wody opadowe i roztopowe będą odprowadzane do
istniejącej  na  terenie  Ciepłowni  Miejskiej  kanalizacji  deszczowej.  Na  etapie  realizacji  przedsięwzięcia
Wykonawca wyeliminuje potencjalne źró dła zagrożenia zanieczyszczenia gruntu i wó d podziemnych.

1.3. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe  
Podstawową funkcją i przeznaczeniem planowanej Wysokosprawnej Instalacji Kogeneracji, któ ra

stanowi przedmiot niniejszego Zamó wienia będzie zapewnienie pokrycia zapotrzebowania na ciepło dla
klientó w  PEC  Sp.  z  o.o.  w  Radzyniu  Podlaskim,  przez  minimum  8000  godzin  w  roku.  Instalacja
kogeneracji powinna charakteryzować  się wysokosprawną skojarzoną produkcją energii elektrycznej i
ciepła z zachowaniem standardó w ochrony środowiska,  określonych przez właściwe przepisy prawa.
Technologię należy oprzeć na sprawdzonych najnowocześniejszych rozwiązaniach technicznych.

Instalację  Wysokosprawnej  Kogeneracji  zasilaną  gazem  ziemnym  wraz  z  instalacjami
pomocniczymi należy zlokalizować na terenie istniejącej Ciepłowni.

Przewidziana do zabudowy Instalacja Wysokosprawnej Kogeneracji  o łącznej mocy elektrycznej
znamionowej  min.  1,2  MWel  (+7%)  winna  spełniać  warunki  wysokosprawnej  kogeneracji  gazowej
określonej Ustawie z dnia 10 kwietnia 1997r Prawo energetyczne. Przeznaczona jest do pracy w trybie
ciągłym przez cały  rok  tj.  przez minimum 8000 h ze  zmiennym  obciążeniem.  Prace serwisowe  będą
przeprowadzane w okresie odstawienia agregatu kogeneracyjnego. Zamawiający przewiduje moż liwość
okresowej pracy latem układu kogeneracyjnego na produkcję samej energii elektrycznej.

Instalacja Wysokosprawnej Kogeneracji zrealizowana w ramach przedsięwzięcia powinna składać
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się z następujących, Zasadniczych Elementó w Obiektu:
 Obiekty budowlane tj. budynek elektrociepłowni gazowej wraz z instalacjami wewnętrznymi,
 Urządzenia technologiczne, w tym m.in.:

a. dwie jednostki kogeneracyjne o mocy elektrycznej min. 0,6 MWel (+7%) każda,
b.  układ wyprowadzenia mocy elektrycznej,
c. układ odzysku, wyprowadzenia i zagospodarowania ciepła,
d. układ chłodzenia awaryjnego – moc chłodni  wentylatorowych powinna wynosić  100%

mocy cieplnej dla układó w LT i 100% mocy cieplnej dla układó w HT i umoż liwiać  100%
produkcji  energii  elektrycznej  dla  prac  okresowych;  Wykonawca  zaproponuje  sposó b
podłączenia  układu  chłodzenia  awaryjnego  do  instalacji  wraz  opisem  jego  pracy  oraz
uzasadnieniem.

e. system tłumienia hałasu,
f. system  automatyki  i  sterowania  z  wizualizacją  w  sterowni  istniejącego  budynku

Ciepłowni
 Zewnętrzne instalacje sanitarne, gazowe i elektroenergetyczne
 Zagospodarowanie terenu, w tym dojazd i plac manewrowy

Zakłada się, że budynek nie będzie obiektem przewidzianym na stały pobyt ludzi, a jedynie pobyt
obsługi związany z kró tkotrwałym dozorem maszyn i urządzeń . Obiekt należy zlokalizować  na terenie
istniejącej Ciepłowni (zakładu przemysłowego). Ma on pełnić  funkcję technologiczną i nie zalicza się do
budynkó w  użyteczności  publicznej,  stąd  nie  ma  obowiązku  zapewnienia  warunkó w  niezbędnych  do
korzystania przez osoby niepełnosprawne.

1.4. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe  
Pomieszczenia planowanej Elektrociepłowni gazowej mają odpowiadać  przeznaczeniu i założonej

funkcji,  wypełniać  przepisy  prawa,  w  tym  BHP  i  ppoż .  Podane  w  niniejszym  dokumencie  dane
kubaturowo-powierzchniowe  budynku  są  jedynie  orientacyjne,  a  ostateczne ich  wyznaczenie  leży  po
stronie  Wykonawcy.  Zostaną  one  ustalone  na etapie  projektowania  i  wymagać  będą  zaakceptowania
przez Zamawiającego.

1.4.1. Budynek Elektrociepłowni Gazowej
Przewiduje  się  budowę  wolnostojącego  budynku,  wykonanego  w  konstrukcji  żelbetowej,

monolitycznej z izolacją termiczną i akustyczną. Dopuszcza się jako rozwiązanie ró wnoważne zabudowę
elektrociepłowni  w  budynku  akustycznym  o  ró żnej  konstrukcji  ścian  spełniające  wymogi  normy
akustycznej. Nie dopuszcza się zabudowy kontenerowej. 

W  budynku  tym  zostaną  wykonane  pomieszczenia  agregató w,  pomieszczenia  maszynowni,
rozdzielni elektrycznych, sterowni i transformatoró w, pomieszczenia pompowni i wymiennikowni oraz
pozostałych instalacji technologicznych i pomocniczych a także korytarze komunikacyjne.  

Powierzchnie  użytkowe  poszczegó lnych  pomieszczeń  będą  uzależnione  od  gabarytó w
montażowych  i  transportowych  poszczegó lnych  urządzeń .  Powierzchnie  te  określi  Wykonawca  w
Dokumentacji Projektowej.  

Do  obiektu  doprowadzone  będą  niezbędne  media  z  przyłączy  gazowych,  wodociągowych,
kanalizacyjnych, ciepłowniczych, telefonicznych i telekomunikacyjnych.

W obiekcie znajdować się będą następujące instalacje pomocnicze:
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• instalacja gazowa;
• instalacja odprowadzenia spalin z kanałami, tłumikami i kominami,
• instalacja olejowa,
• instalacja glikolu chłodniczego;
• instalacja podawania powietrza do spalania;
• instalacja wodociągowa;
•  instalacja  kanalizacji  sanitarnej  i  przemysłowej  (z  zabezpieczeniami  związanymi  z  ochroną

środowiska, w tym separatorem oleju);
• instalacja kanalizacji deszczowej;
• instalacja ogrzewania przeciwzamrożeniowego.
• instalacja sprężonego powietrza;
•  instalacje  elektryczne  wraz  z  zasilaniem  awaryjnym  i  gwarantowanym  (oświetlenie

bezpieczeń stwa, UPS, prostowniki i akumulatory);
• instalacja automatyki;
• instalacja przeciwpożarowa i sygnalizacyjna;
•  instalacja  wentylacyjna  i  klimatyzacyjna  w  pomieszczeniach  wymagających  właściwych

parametró w latem;
• instalacje teletechniczne;
• instalacja telewizji przemysłowej i kontroli dostępu do obiektu w postaci montażu dwó ch kamer 
   i połączenia ich z istniejącą instalacją telewizji przemysłowej;
• inne niezbędne instalacje.
Elektrociepłownia zostanie wyposażona w system komputerowego nadzoru, aparaturę kontrolną

pomiarową oraz urządzenia automatycznego sterowania.  
Teren  działki  jest  ogrodzony.  Zostaną  wykonane  tylko  niezbędne  elementy  zagospodarowania

terenu, czyli drogi dojazdowe i chodniki w bezpośrednim sąsiedztwie budynku Elektrociepłowni.

1.4.2. Agregaty kogeneracyjne
Projekt  zakłada  dostawę  i  montaż  kompletnego  układu  do  skojarzonej  produkcji  energii

elektrycznej i cieplnej o mocy elektrycznej min. 1,2 MWel. (+7%) i mocy cieplnej 1,66 MWth. (+ - 10%)
Układ  składać  się  będzie  z  dwó ch  agregató w  kogeneracyjnych  o  mocy  min.  0,6  MWel  (+7%)  każdy.
Agregaty składać się będą z silnika gazowego napędzającego synchroniczny generator prądu zmiennego.

Tabela 1. Minimalne dane techniczne jednostek kogeneracyjnych 
Wymagane wartości gwarantowane:

Dane techniczne Jednostka
Silnik 0,6 MWel

Wartość

Ilość jednostek kpl. 1

Moc elektryczna kWel ≥600 (+7%), czyli od 600 do 642

Moc cieplna kWth 830 (+ - 10%) , czyli od  747 do  913

Napięcie V 400/230

Częstotliwość Hz 50
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Sprawność całkowita układu 
kogeneracyjnego

% Min. 90 %

Sprawność elektryczna układu 
kogeneracyjnego

% Min. 39 %

Emisja NOx przy zawartości 15 % tlenu w
gazach odlotowych (bez instalacji SCR)

mg/m3 ≤ 95

Dyspozycyjność w ciągu roku h ≥8000

Rodzaj paliwa - Gaz ziemny wysokometanowy symbol E 

Agregaty zostaną wyposażone w następujące układy odbioru ciepła:
a) LT – system odbioru ciepła z instalacji chłodzenia mieszanki paliwowo-powietrznej 
b) HT – głó wny system odbioru ciepła z agregatu. W skład systemu wchodzi układ odbioru

ciepła z intercoolera, chłodnicy oleju, bloku silnika i dochładzania spalin. 
c) System  kondensacji  spalin  –  agregaty  muszą  być  wyposażone  w  kwasoodporne

wymienniki  kondensacyjne.  Wymienniki  będą  ostatnim  elementem  odbioru  ciepła  ze
spalin i zasilane będą wodą powrotną z systemu cieplnego miasta. Moc wymiennika zależy
od parametru wody sieciowej, chwilowej mocy silnika i aktualnego przepływu.

Parametry pracy sieci dla których będą wykonywane pomiary gwarantowane wynoszą 70/42 °C
Instalacja Wysokosprawnej Kogeneracji bezwzględnie musi:

 składać  się z dwó ch agregató w kogeneracyjnych, z któ rych każdy jest w całości zmontowany w
fabryce przez producenta wraz z kompletnym układem automatyki  sterującej  pracą agregatu.
Silnik  gazowy  oraz  generator  muszą  być  zamontowane  na  ramie,  któ ra  jest  jednocześnie
zbiornikiem oleju smarującego, 

 być  fabrycznie  nowa,  wyprodukowana  nie  wcześniej  niż  6  miesięcy  przed  datą  dostawy  do
Zamawiającego

Za  właściwy  dobó r  i  kompletność  dostawy  układu  kogeneracyjnego  Zamawiający  uważa  dostawę  i
montaż  (lecz nie ograniczające się do):

 dwó ch kompletnych agregató w składających się z silnika tłokowego na gaz ziemny, generatora
prądu  zmiennego  wraz  z  kompletnym  układem  automatyki  sterującej  pracą  pojedynczego
agregatu  oraz  układem  automatyki  nadrzędnej  zarządzających  pracą  kaskady  agregató w  w
dowolnej konfiguracji obciążenia,

 kompletnych ścieżek gazowych dla potrzeb silnikó w wraz z licznikami zużycia gazu, układami
sprężania gazu (jeś li są wymagane), filtrami i pozostałą armaturą

 układó w awaryjnego chłodzenia silnikó w gazowych, 

 kompletu pomp, wymiennikó w i naczyń  wzbiorczych,

 układó w pomiarowych i automatyki niezbędnej do prawidłowej pracy instalacji,

 urządzeń  służących do odprowadzania spalin w tym tłumikó w hałasu,

 układó w wyprowadzenia mocy elektrycznej i cieplnej,

 układó w zagospodarowania energii cieplnej, 

 układó w pomiarowych do rozliczeń  energii pochodzących z wysokosprawnej kogeneracji
Układ olejowy każdego silnika gazowego wyposażony będzie w zbiornik oleju zapasowego o objętości
umoż liwiającej  pracę  agregatu  od  wymiany  do  wymiany  oleju  silnikowego  z  miski.  Zbiornik  oleju
przepracowanego będzie zsynchronizowany z systemem automatycznego uzupełniania oleju w silniku.
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Elektrociepłownia musi być zabezpieczona przed przedostaniem się oleju do gleby. 
Spaliny  z  każdej  jednostki  kogeneracyjnej  odprowadzone  zostaną  kominami  spalinowymi,

dwupłaszczowymi  ze  stali  kwasoodpornej  o  parametrach  wymaganych  przez  obowiązujące  przepisy.
Kominy w całości  będą oparte na konstrukcjach stalowych. Do odzysku ciepła zawartego w spalinach
wylotowych z jednostek kogeneracyjnych zabudowane zostaną ekonomizery. W celu zmniejszenia emisji
hałasu system kominowy wyposażony będzie w wielostopniowy układ tłumienia. 

1.4.3. Wyprowadzenie mocy elektrycznej
Do wyprowadzenia mocy posłużą transformatory blokowe (każdy agregat wspó łpracuje z własnym

transformatorem), któ ry podwyższy napięcie na poziom sieciowy SN. Tak przetransformowana energia
elektryczna zostanie przesłana linią SN na głó wną rozdzielnię PEC w Radzyniu Podlaskim, gdzie zostanie
włączona  ró wnolegle  z  zasilaniem  zewnętrznym.  W  rozdzielni  SN  należy  zachować  moż liwość
rozbudowy o dwa pola odpływowe na potrzeby własne.  Z rozdzielni energia elektryczna w pierwszej
kolejności  będzie  przesyłana  do  odbiornikó w  własnych  Inwestora.  Nadmiar  mocy  zostanie
odprowadzony do sieci elektroenergetycznej. 

Wykonawca  musi  zastosować  się  do  warunkó w  przyłączenia  nr  19-CO/WP?00104  oraz
19-CO/WP/00186 wydanych przez PGE Dystrybucja S. A. Oddział w Lublinie (Załącznik nr 3 do PFU). 

1.4.4. Instalacja elektryczna i AKPiA
Instalacja Wysokosprawnej Kogeneracji zostanie wyposażona w centralny system sterowania w oparciu
o  sterownik  swobodnie  programowalny,  zarządzający  pracą  agregató w  kogeneracyjnych  (zadawanie
mocy  do  szaf  sterowniczych  agregató w),  systemu  cieplnego  oraz  instalacji  pomocniczych.  Stację
operatorską i archiwizacyjną należy zainstalować  na centralnej sterowni służb technicznych istniejącej
Ciepłowni.  Układ  należy  opomiarować  zgodnie  z  wymaganiami  URE  dotyczącymi  wysokosprawnej
kogeneracji i ustalania cen i stawek opłat w taryfie dla ciepła dla odbiorcó w tj. 

 każdy  z  agregató w  należy  wyposażyć  w  licznik  wyprodukowanej  energii  elektrycznej  na
zaciskach generatora

 Elektrociepłownię wyposażyć w liczniki energii cieplnej po stronie układu LT i HT.

 Elektrociepłownię wyposażyć w liczniki zużycia gazu.
Każda  jednostka  kogeneracyjna  musi  posiadać  własną  szafę  sterowniczą  i  wyprowadzenia  mocy
dostarczoną  razem  z  agregatem  przez  producenta  agregatu.  System  sterowania  powinien  kierować
wszystkimi funkcjami sterowania pracą silnika:

 Systemem zapłonowym

 Systemem przygotowania mieszanki paliwowo-powietrznej

 Systemem kontroli prędkości obrotowej,

 Systemem startowym i wyłączeniowym silnika,

 Systemem kontroli parametró w pracy silnika,

 Systemem alarmó w i układami ochrony silnika.
Każdy  agregat  musi  być  wyposażony  w  szafę  sterującą  zasilającą  i  wyprowadzenia  mocy.  System
sterowania każdej jednostki kogeneracyjnej musi być wyposażony w dotykowy panel, z któ rego moż liwy
jest podgląd wszystkich parametró w agregatu oraz sterowanie agregatu w trybie ręcznym (awaryjnie).
System sterowania agregatu musi mieć wejścia i wyjścia do nadrzędnego systemu sterowania SCADA, aby
moż liwe było zdalne zmienianie parametró w pracy agregatu.
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Oprogramowanie automatyki  powinno umoż liwiać  obsłudze wybó r  optymalizacji  pracy kaskady
agregató w i poszczegó lnych agregató w z nastawą pracy w kogeneracji na maksymalną moc elektryczną
lub maksymalną moc cieplną lub najwyższą sprawność całkowitą.
Dostarczona automatyka agregató w kogeneracyjnych powinna umoż liwiać:

 sterowanie, nadzorowanie, zabezpieczenie i regulowanie pracą urządzeń  i przebiegiem procesu
kogeneracji

 pracę  bezobsługową  w  trybie  ciągłym  w  przypadku  wystąpienia  zakłó cenia  w  pracy  lub
przekroczenia  dopuszczalnego  poziomu  parametró w  pracy  któ regokolwiek  z  nadzorowanych
urządzeń ;  system  automatyki  powinien  powiadomić  obsługę  lokalnie  i  zdalnie  oraz
przeprowadzić  automatyczne działania prowadzące do ochrony urządzeń  przed uszkodzeniem z
zatrzymaniem zespołó w prądotwó rczych włącznie,

 zachowanie nastaw i zarejestrowanych wartości w okresie do 12h całkowitego postoju jednostek
wytwó rczych bez zasilania zewnętrznego

 uruchomienie od zera systemu kogeneracji  po upływie do 24h postoju w trybie czuwania bez
zasilania zewnętrznego,

 swobodne  modyfikowanie  parametró w  pracy  systemó w  CHP  przy  uwzględnieniu
zró żnicowanych  poziomó w  dostępu  do  poszczegó lnych  parametró w  poprzez  system  haseł  i
uprawnień  dostępu o przynajmniej czterech poziomach: Obserwator systemu, Operator systemu,
Serwisant (dwa poziomy)

 umoż liwiać  sprzężenie  z  systemem  nadrzędnym  w  zakresie  wymiany  danych  i  sygnałó w
alarmowych

 sterowanie z monitora dotykowego ciekłokrystalicznego o przekątnej min.17”

 sterowanie ze stacji operatorskiej wspó lnej dla wszystkich agregató w zainstalowanej w sterowni
istniejącej elektrociepłowni, wyposażonej w przemysłowy monitor o przekątnej min. 50”

               Funkcje realizowane przez układ sterowania:

 automatyczna regulacja obrotó w silnika, napięcia, częstotliwości, mocy czynnej i biernej,

 automatyczna synchronizacja zespołó w prądotwó rczych z siecią zewnętrzną,

 wykrycie zaniku połączenia z siecią zewnętrzną,

 automatyczna  regulacja  wydajności  zespołó w  prądotwó rczych  w  zależności  od  jakości
dostarczanego gazu do zespołu,

 automatyczna  regulacja  wydajności  zespołó w  prądotwó rczych  w  zależności  od  sprawności
ogó lnej procesu kogeneracji

 zdalne zatrzymanie lub odłączenia generatora od sieci przez operatora systemu dystrybucyjnego

 płynne sterowanie układem obejściowym wymiennika spaliny/woda,

 automatyczną kontrolę układu wydechowego, olejowego i chłodzenia silnika,

 automatyczne zatrzymanie jednostki w przypadku awarii,

 sterowanie zaworami gazu,

 automatyczne zapisywanie wybranych wielkości (parametró w elektrycznych, wielkości ciśnienia
i  przepływu  gazu,  temperatury  wody  w  obiegach  chłodzenia  i  obiegach  wyjściowych)  z
moż liwością pó źniejszego odczytu historii pracy zespołu,

 pełną archiwizację danych i ich eksport do innych aplikacji w postaci numerycznej.
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2. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

2.1. Podstawowe wymagania dla Przedmiotu Umowy
Przedmiotem  Umowy  w  zakresie  dostaw,  usługi  i  odpowiedzialności  Wykonawcy  jest

zaprojektowanie  i  wykonanie  Instalacji  Wysokosprawnej  Kogeneracji  z  dwoma  jednostkami
kogeneracyjnymi o łącznej mocy elektrycznej min. 1,2 MWel (+7%) i łącznej mocy cielnej 1,66 Mwth   (+ -
10%) zasilanymi  gazem ziemnym.  Wykonawca wykona  kompletną Elektrociepłownię  Gazową  wraz z
przynależnymi urządzeniami i  instalacjami oraz wymaganymi przebudowami, wyprowadzeniem mocy
elektrycznej i zagospodarowaniem ciepła. Wykonawca zunifikuje stosowane typy urządzeń  i materiały
(napędy,  silniki,  armatura,  asortymenty  i  materiały  rur  itp.)  w  zakresie  całego  Przedmiotu  Umowy.
Wszystkie  dostarczane  przez  Wykonawcę  urządzenia,  części  urządzeń ,  instalacje  i  konstrukcje  będą
fabrycznie nowe. Oferowane przez Wykonawcę rozwiązania techniczne będą uwzględniały najnowsze,
sprawdzone  osiągnięcia  techniki.  Jakość  dostaw  i  wykonawstwa  będzie  odpowiadała  aktualnym
standardom  stosowanym  w  energetyce  światowej.  Wykonawca  zapewni  łatwą  obsługę  i  remont
urządzeń , dostęp do urządzeń  i ich elementó w zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa,
drogi  transportowe  i  ewakuacyjne,  odpowiednią  przestrzeń  remontową,  urządzenia  dźwigowe  oraz
niezbędne  urządzenia  specjalne.  W  przypadku  ryzyka  dla  zdrowia  personelu  remontowego,  zostaną
zastosowane podwó jne elementy odcinające zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, wyroby przed umieszczeniem ich na rynku
podlegają ocenie zgodności  z zasadniczymi wymaganiami bezpieczeń stwa dyrektyw nowego podejścia
UE, któ re mogą ich dotyczyć. Dostarczane wyroby, produkty, materiały budowlane i urządzenia muszą
spełniać  wszystkie wymogi bezpieczeń stwa i ochrony zdrowia i będą oznaczone znakiem CE, zgodnie z
wymaganiami  stosowania  oznaczenia  CE  oraz  zgodnie  z  obowiązującymi  Dyrektywami  UE,  innymi
przepisami prawa unijnego oraz przepisami implementującymi je na grunt polskiego prawa.
Jeżeli dostarczane wyroby, produkty, materiały budowlane lub urządzenia podlegają kilku Dyrektywom
UE, Wykonawca ma obowiązek zapewnić  zgodność  dostarczanych Zamawiającemu w ramach realizacji
Umowy  wyrobó w,  produktó w,  materiałó w  budowlanych  i  urządzeń  ze  wszystkimi  mającymi
zastosowanie do danego wyrobu,  produktu, materiału budowlanego lub urządzenia Dyrektywami WE,
innymi przepisami prawa unijnego i przepisami prawa implementującymi je na grunt polskiego prawa, w
tym  z  Ustawą  z  dnia  30  sierpnia  2002  r.  o  systemie  oceny  zgodności  (Dz.U.  2017  poz.  1226,  z
pó źniejszymi zmianami). Wykonawca zobowiązany jest poddać wyroby, produkty, materiały budowlane i
urządzenia  ocenie  zgodności  przeprowadzonej  zgodnie  z  wszystkimi  mającymi  zastosowanie
Dyrektywami  UE,  innymi  przepisami  prawa  unijnego  i  przepisami  implementującymi  je  na  grunt
polskiego prawa.  W związku z ciągłą aktualizacją Dyrektyw UE, a także wprowadzaniu w życie nowych
Dyrektyw,  Wykonawca będzie  ś ledził  na  bieżąco te  zmiany i  informował  o nich Zamawiającego oraz
będzie stosował Dyrektywy UE i Przepisy Prawa w brzmieniu zmienionym lub nowym w taki sposó b, aby
zapewnić  podpisanie  Protokołu  Odbioru  do  Użytkowania  zgodnie  z  Umową  i  Przepisami  Prawa
obowiązującymi w dniu jego podpisania.

Wykonawca  przy  projektowaniu,  doborze  elementó w  i  urządzeń  Elektrociepłowni  Gazowej
uwzględni lokalne wahania temperatury, wilgotności, oddziaływania wiatru, a także innych obciążeń  oraz
ogó lne oddziaływanie warunkó w technicznych i środowiskowych, któ re mogą mieć wpływ na elementy i
urządzenia.  Wykonawca  zagwarantuje,  że  jednostki  kogeneracyjne  będą  miały  moż liwość
automatycznego  rozruchu  i  odstawienia.  Wykonawca  zoptymalizuje  potrzeby  własne  jednostek
kogeneracyjnych  tj.  m.in.:  zużycie  energii  elektrycznej,  zużycie  paliwa,  zużycie  oleju  oraz  ilość
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produkowanych odpadó w celem zminimalizowania kosztó w po stronie Zamawiającego.
Przedmiot Umowy będzie spełniał wymagania m.in. Dyrektywy 2014/68/UE Parlamentu Europejskiego i
Rady  oraz  dokumentó w  powiązanych.  Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stosowania  wszystkich
Przepisó w Prawa zapewniających udział Urzędu Dozoru Technicznego w kontroli realizacji Przedmiotu
Umowy i w procedurach odbiorowych, w tym m.in. do stosowania Ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o
dozorze  technicznym  (Dz.U.  2017  poz.  1040,  z  pó źniejszymi  zmianami)  oraz  Przepisó w  Prawa
wykonawczych w stosunku do ww. ustawy.
Dostawy Wykonawcy w ramach realizacji Przedmiotu Umowy będą spełniać  wymagania ustalone przez
Przepisy Prawa obowiązujące w Polsce, w tym w szczegó lności:

• Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U. 2017 poz. 1040, z pó źniejszymi
zmianami) wraz z przepisami wykonawczymi,
•  Ustawa  z  dnia  7  lipca  1994  r.  –  Prawo  budowlane  (Dz.U.  2017  poz.  1332,  z  pó źniejszymi
zmianami),
• Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz.U. 2018 poz. 755, z pó źniejszymi
zmianami),
•  Ustawa  z  dnia  30  sierpnia  2002  r.  o  systemie  oceny  zgodności  (Dz.U.  2017  poz.  1226,  z
pó źniejszymi zmianami),
• Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach (Dz.U. 2018 poz. 376, z pó źniejszymi zmianami),
• inne przepisy i wymagania wydane przez właściwe Organy Władzy Publicznej.

Wyłączną odpowiedzialność za spełnienie powyższych wymagań  ponosi Wykonawca.
Wykonawca  wypełni  i  przedłoży  UDT  wszelkie  niezbędne  dokumenty  dotyczące  układó w  oraz
poszczegó lnych urządzeń  ciśnieniowych i dźwigowych oraz TDT dotyczące urządzeń  środkó w transportu
i  układó w związanych z  transportem materiałó w niebezpiecznych,  co do któ rych istnieje  wymaganie
powiadomienia UDT, TDT lub innych urzędó w przed przekazaniem do eksploatacji. Wykonawca uzyska
zezwolenia i poniesie wszelkie koszty i opłaty związane z uzyskaniem zezwoleń  odpowiednich instytucji.
W trakcie  produkcji,  transportu,  magazynowania,  montażu  i  rozruchu będą  opracowane  i  stosowane
przez  Wykonawcę  warunki  zapewnienia  czystości,  pakowania,  transportu  oraz  składowania,
zabezpieczające  materiały,  elementy,  urządzenia  przed  zabrudzeniem,  korozją  lub  uszkodzeniem.
Wykonawca będzie zobowiązany do zorganizowania transportu maszyn, urządzeń  i materiałó w użytych
przy realizacji Zamó wienia z uwzględnieniem wymogó w bezpieczeń stwa zaró wno w obrębie pasa robó t
drogowych  jak  i  poza  nimi.  Ś rodki  transportowe  poruszające  się  po  drogach  powinny  spełniać
odpowiednie  wymagania  w  zakresie  parametró w  charakteryzujących  pojazdy,  w  szczegó lności  w
odniesieniu do gabarytó w i obciążenia na oś . 

Elektrociepłownia powinna być  zaprojektowana i wykonana w taki sposó b, żeby wszelkie realne
oraz  potencjalne  uciąż liwości  dla  otoczenia  związane  z  jej  funkcjonowaniem  były  wyeliminowane  i
zneutralizowane.  Uciąż liwości,  o  któ rych  mowa  powyżej,  to  m.in.:  hałas,  emisja  zanieczyszczeń  do
powietrza, pylenie wywołane pracą urządzeń  wentylacyjnych, wytwarzanie nieprzyjemnych zapachó w,
jak chociażby z układu wydechowego, olejowego czy kanalizacji. Obiekt nie może także wprowadzać oraz
powodować  kumulowania  zanieczyszczeń ,  a  tym  bardziej  skażeń :  w  ziemi,  wodach  opadowych  i
gruntowych, na powierzchniach utwardzonych terenu, w budynkach, itp. Wyłączną odpowiedzialnością
Wykonawcy  będzie  nadanie  obiektowi  takich  cech,  żeby  jego  eksploatacja  oraz  użytkowanie
gwarantowało  spełnienie  obowiązujących  przepisó w  i  prawa.  Jeżeli  w okresie  gwarancji  lub  rękojmi
elektrociepłownia nie potwierdzi wspomnianych założeń , Wykonawca będzie zmuszony przebudować ją
na własny koszt w niezbędnym zakresie, aż  do osiągnięcia pożądanego przez Zamawiającego celu. 

Wszystkie elementy elektrociepłowni: konstrukcyjne, nośne, wsporcze czy budowlane powinny być
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zaprojektowane,  wykonane  oraz  zabezpieczone  z  zachowaniem  odpowiednich  wspó łczynnikó w
bezpieczeń stwa  i  zapasu,  któ re  pozwolą  na  przeniesienie  wszystkich  obciążeń  eksploatacyjnych  i
środowiskowych przez 30 lat. Okres ten stanowi planowaną żywotność obiektu. 

Wszystkie układy, instalacje, urządzenia, rurociągi, armatura i osprzęt muszą być  zainstalowane w
taki sposó b, aby zapewnić dogodny dostęp do wykonania czynności eksploatacyjnych, konserwacyjnych i
remontowych  (dotyczy  to  także  moż liwości  wymiany  elementó w  oraz  ich  transportu  do  i  z  miejsca
zainstalowania, w tym wysokości dojść czy dojazdó w). 

Elementy  i  materiały  z  dostaw  krajowych  powinny  być  oznaczone  zgodnie  z  odpowiednimi
polskimi  normami.  Wszelkie  prace  budowlane  i  budowlano-montażowe  należy  prowadzić  zgodnie  z
polskim prawem budowlanym oraz "Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robó t Budowlano-
Montażowych". Wszystkie elementy, w tym m.in. materiały budowlane, urządzenia, instalacje powinny
posiadać oznaczenia CE oraz wszelkie wymagane badania, atesty i certyfikaty. 
W dokumentacji, rysunkach i obliczeniach należy stosować  metryczne jednostki miar i wag zgodne z SI
oraz  system  oznaczeń  zaakceptowany  przez  Zamawiającego  i  zgodny  z  obowiązującymi  polskimi
przepisami.

Wykonawca winien zapewnić,  że  prace,  technologie objęte realizacją nie naruszą żadnych praw
autorskich,  patentowych,  projektowych,  znakó w  chronionych  itp.  zastrzeżonych  przez  osoby  trzecie.
Ponadto  Wykonawca  będzie  zabezpieczał  i  chronił  Zamawiającego  przed  wszelkimi  roszczeniami,
szkodami,  krokami  prawnymi  lub  innymi  działaniami  osó b  trzecich,  wynikłymi  lub  spowodowanymi
naruszeniem  jakichkolwiek  praw  autorskich,  patentowych  lub  innych  praw  własności  przemysłowej
związanych z przedmiotem umowy. Na używanie wynalazkó w, wzoró w użytkowych, oprogramowania,
praw autorskich itp., któ re są związane z urządzeniami, instalacjami wchodzącymi w skład przedmiotu
zamó wienia  –  Wykonawca  udzieli  Zamawiającemu  licencji  niewyłącznej  i  niezbywalnej  w  zakresie
potrzebnym do eksploatacji oraz utrzymania obiektu.

Do realizacji  wszystkich zadań  składających się na przedmiot zamó wienia Wykonawca zapewni
kadrę  z  wymaganymi  uprawnieniami,  kwalifikacjami  i  doświadczeniem.  Dotyczy  to  m.in.  prac
projektowych,  budowlanych,  instalacyjnych,  konstrukcyjnych,  ale  także  związanych  z  czynnościami
eksploatacyjnymi i nadzoru elektrociepłowni np. w trakcie rozruchó w, ruchu regulacyjnego i pró bnego.
Wykonawca  zapewni  swoim  pracownikom  ubrania  robocze/kaski  z  oznaczeniem  firmy  lub  inne
identyfikatory.  Pracownicy  podwykonawcó w  muszą  posiadać  oznakowania  swoich  firm.  Ponadto
Wykonawca  zapewni  sprzęt  ochrony  osobistej,  zgodny  z  obowiązującymi  wymogami  prawnymi
pracownikom  własnym,  pracownikom  podwykonawcó w,  służbom  nadzoru  budowlanego  i  innym
osobom przeprowadzającym czynności urzędowe, nadzó r i kontrolę – nie związanym z Zamawiającym. 

2.2. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa przeciwpożarowego i przeciwwybuchowego
Wykonawca dokona oceny zagrożenia wybuchem budynkó w, obiektó w budowlanych, elementó w

instalacji  i  terenó w.  Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  określenie  stref  zagrożenia  pożarem  i  stref
zagrożenia  wybuchem  i  zastosowanie  właściwych  rozwiązań  i  urządzeń ,  adekwatnych  do
zidentyfikowanych zagrożeń .  W przypadku określenia stref zagrożenia wybuchem przed przekazaniem
instalacji do użytkowania Wykonawca sporządzi Dokument Zabezpieczenia przed Wybuchem zgodnie z
wymaganiami  Rozporządzenia  Ministra  Gospodarki  z  dnia  8  lipca  2010  r.  w  sprawie  minimalnych
wymagań , dotyczących bezpieczeń stwa i higieny pracy, związanych z moż liwością wystąpienia w miejscu
pracy atmosfery  wybuchowej  (Dz.U.  2010 nr 138 poz.  931) oraz opracuje Instrukcję  bezpieczeń stwa
pożarowego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynkó w, innych obiektó w budowlanych i terenó w (Dz.U.
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2010  nr  109  poz.  719).  Dokumenty  te  Wykonawca  zobowiązany  jest  opracować  we  wspó łpracy  z
Zamawiającym tak, aby uwzględnić stosowaną przez niego nomenklaturę i układ organizacyjny.

2.3. Wymagania dotyczące projektowania i Dokumentacji Projektowej
Wykonawca przed rozpoczęciem prac projektowych zweryfikuje i potwierdzi dane wyjściowe do

projektowania przygotowane przez Zamawiającego i w uzasadnionych wypadkach dostosuje je tak, aby
zagwarantować  osiągnięcie  wymagań  Zamawiającego,  a  w  szczegó lności  celó w  Przedsięwzięcia  i
zakładanych wskaźnikó w produktu i rezultatu. Wykonawca wykona na własny koszt wszystkie badania i
analizy uzupełniające, niezbędne dla prawidłowego wykonania Przedmiotu Zamó wienia. Projekt winien
uwzględniać  najbardziej  skrajne  warunki,  jakie  wystąpią  podczas  wykonywania  Robó t  i  w  okresie
eksploatacji po ukoń czeniu Robó t, obejmujące m.in. najwyższe i najniższe obciążenia eksploatacyjne czy
warunki klimatyczne.

2.3.1. Zakres Dokumentacji Projektowej
Wykonawca opracuje Dokumentację Projektową w języku polskim obejmującą:
1.  Projekty  Budowlane  we  wszystkich  branżach,  w  formie  i  zakresie  określonym  w  Rozporządzeniu

Ministra  Transportu,  Budownictwa  i  Gospodarki  Morskiej  z  dnia  25  kwietnia  2012  r.  w  sprawie
szczegó łowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012 poz. 462).

2.  Szczegó łowe  Projekty  Wykonawcze  we  wszystkich  branżach,  dla  celó w  realizacji  Instalacji
Wysokosprawnej  Kogeneracji.  Projekty  Wykonawcze  będą  stanowić  uszczegó łowienie  dla  potrzeb
wykonawstwa  Projektó w  Budowlanych  w  poszczegó lnych  branżach.  Dokumentacja  Wykonawcza
powinna być  opracowana z uwzględnieniem warunkó w zatwierdzenia Projektu Budowlanego oraz
warunkó w zawartych w uzyskanych opiniach i uzgodnieniach, jak ró wnież  szczegó łowych wytycznych
i Wymaganiach Zamawiającego.

3.  Projekt  Technologii  i  Organizacji  Robó t,  obejmujący  projekt  organizacji  ruchu  na  terenie  budowy,
uwzględniający zabezpieczenie potrzeb istniejącej eksploatowanej Ciepłowni 

4.  Dokumentację  Powykonawczą  z  naniesionymi  w  sposó b  czytelny  wszelkimi  zmianami
wprowadzonymi  w  trakcie  budowy  wraz  z  inwentaryzacją  geodezyjną  wykonanych  obiektó w  i
połączeń  międzyobiektowych.

5.  Projekt  Rozruchu  Elektrociepłowni  Gazowej,  obejmujący  Program  Pró b  Koń cowych  i  Pomiaró w
Gwarancyjnych, potwierdzających spełnienie Parametró w Gwarantowanych.

6. Dokumentację Powykonawczą Rozruchową (sprawozdanie z rozruchu).
7.  Instrukcje  obsługi,  eksploatacji  i  konserwacji  Elektrociepłowni  Gazowej,  jak  i  poszczegó lnych

elementó w i urządzeń
8. Kompletną dokumentację niezbędną do uzyskania pozwolenia na emisję.
9.  Wszelkie  inne  dokumenty  i  pozwolenia  związane  z  uzyskaniem  pozwolenia  na  użytkowanie

Elektrociepłowni Gazowej, w tym dokumentację niezbędną do odbioru instalacji przez poszczegó lne
urzędy (np. Dozó r Techniczny, Dokumentację Koncesyjną).

      Wszystkie wymienione wyżej elementy Dokumentacji Projektowej będą przedmiotem uzgodnienia z  
      Zamawiającym.  Zasady przedkładania dokumentó w do akceptacji Zamawiającemu obowiązują 
      według postanowień  Umowy.  Wykonawca wykona Dokumentację Projektową z uwzględnieniem 
      opracowań , o któ rych mowa wyżej, co najmniej w zakresie:
      Robó t budowlanych dotyczących:

• rozbió rek,
• robó t ziemnych,
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• robó t konstrukcyjnych,
• robó t architektonicznych,
• instalacji sanitarnych wewnętrznych i zewnętrznych,
• instalacji elektroenergetycznych wewnętrznych i zewnętrznych,
• sieci zewnętrznych,
• robó t montażowych,
• modernizacji i uzupełnienia ciągó w pieszo-jezdnych do obiektó w.

10. Wyposażenia w urządzenia technologiczne.
11. Robó t elektrycznych.
12. Aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki.
13. Kontroli dostępu i ochrony obiektó w.

2.3.2. Format Dokumentacji Projektowej
Wydruki
Wykonawca dostarczy rysunki i pozostałe dokumenty wchodzące w zakres Dokumentacji Projektowej w
znormalizowanym rozmiarze.
Dokumentacja w formie elektronicznej
Wersja  elektroniczna  Dokumentacji  Projektowej  wykonana  zostanie  z  zastosowaniem  następujących
formató w elektronicznych:
• rysunki, schematy, diagramy – format .dwg,
• opisy, zestawienia, specyfikacje – format .doc, .xls,
• harmonogramy – format .mpp,
• uzgodnienia, decyzje – format .pdf.
Ponadto w wersji elektronicznej, w formacie .pdf, winny zostać  zapisane skany dokumentó w składanych
przez Wykonawcę w celu uzyskania pozwoleń  i decyzji administracyjnych. Skany winny być  tożsame z
oryginałami,  tj.  powinny  zawierać  niezbędne  pieczęcie  i  podpisy.  Wersja  elektroniczna  Dokumentacji
Projektowej zostanie dostarczona w formie zapisu na płytach CD/DVD. Pliki zostaną zabezpieczone przed
zmianami.

Liczba egzemplarzy
Wykonawca dostarczy Dokumentację Projektową Zamawiającemu w uzgodnionej liczbie egzemplarzy w
wersji drukowanej i w wersji elektronicznej do zatwierdzenia. Każdy egzemplarz zostanie odpowiednio
oznakowany.  Wykonawca  przygotuje  i  uzgodni  z  Zamawiającym  tabelę  przekazania  Dokumentacji
Projektowej dla wszystkich jej stadió w, któ ra określać  będzie odbiorcó w poszczegó lnych egzemplarzy
Dokumentacji Projektowej.
 Docelowo Zamawiający wymaga dostarczenia co najmniej:

• czterech kompletó w Projektó w Budowlanych w wersji wydrukowanej oraz dwó ch kompletó w w
wersji elektronicznej,

• czterech   kompletó w Projektó w Wykonawczych w  wersji  wydrukowanej  oraz  dwó ch
kompletó w w wersji elektronicznej,

•  czterech  kompletó w  Projektó w  Powykonawczych  w  wersji  wydrukowanej  oraz  dwó ch
kompletó w w wersji elektronicznej,

• czterech kompletó w InstrukcjiObsługi, Eksploatacji i Konserwacji  wersji  wydrukowanej
oraz dwó ch kompletó w w wersji elektronicznej.

Powyższy wykaz nie uwzględnia dokumentacji na potrzeby Wykonawcy oraz do bieżących uzgodnień .
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2.3.3. Zawartość i jakość Dokumentacji Projektowej
Wymagania podstawowe
Obiekty  budowlane  i  technologiczne  zostaną  zaprojektowane  i  wykonane  zgodnie  z  przepisami
techniczno-budowlanymi,  Polskimi  lub  Europejskimi  Normami  oraz  zasadami  wiedzy  technicznej  w
sposó b zapewniający:

1. Spełnienie wymagań  podstawowych w zakresie:
• bezpieczeń stwa konstrukcji,
• bezpieczeń stwa pożarowego,
• bezpieczeń stwa użytkowania,
• warunkó w higienicznych i zdrowotnych,
• ochrony środowiska,
• ochrony przed hałasem i drganiami,
• oszczędności energii,
• izolacyjności cieplnej przegró d.

2. Ochronę uzasadnionych interesó w osó b trzecich.
Roboty powinny być zaprojektowane tak, aby odpowiadały pod każdym względem aktualnym praktykom
inżynieryjnym.  Podstawą  rozwiązań  projektowych  powinna  być  prostota  oraz  spełnienie  wymagań
niezawodności  tak,  aby  budynki,  budowle,  urządzenia  i  wyposażenie  zapewniały  długotrwałą
bezproblemową  eksploatację  przy  niskich  kosztach  obsługi.  Należy  zwró cić  szczegó lną  uwagę  na
zapewnienie  łatwego dostępu w celu  inspekcji,  czyszczenia,  obsługi  i  napraw.  Wszystkie dostarczone
urządzenia i wyposażenie powinny być  zaprojektowane w taki sposó b, aby bezawaryjnie pracowały we
wszystkich  warunkach  eksploatacyjnych.  Wykonawca  sporządzi  Dokumentację  Projektową  w  taki
sposó b, że Roboty według niej wykonane będą nadawały się do celó w, dla jakich zostały przeznaczone.
Wszystkie  Roboty  powinny  być  zaprojektowane,  dostarczone  i  wykonane  w  systemie  metrycznym.
Wykonawca bierze na siebie odpowiedzialność  za wszelkie niezgodności,  błędy, braki dostrzeżone na
rysunkach i objaśnieniach niezależnie od tego, czy zostały one zaaprobowane przez Zamawiającego. W
procesie  projektowania  obiektó w  budowlanych  należy  uwzględnić  warunki  techniczne  określone  w
Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkó w technicznych,
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2015 poz. 1422, z pó źniejszymi zmianami),
oraz pozostałe wymagania określone w dokumentach wymienionych w części informacyjnej PFU.

Projektanci
Wykonawca zatrudni do projektowania Robó t doświadczonych projektantó w posiadających wymagane
Prawem  Budowlanym  odpowiednie  uprawnienia  do  pełnienia  samodzielnych  funkcji  technicznych  w
budownictwie,  należących  do  odpowiednich  organizacji  samorządu  zawodowego  oraz  kompetentny
personel pomocniczy.

Inwentaryzacja stanu istniejącego
W  zależności  od  potrzeb,  Wykonawca  sporządzi  szczegó łową  inwentaryzację  wszystkich  istniejących
obiektó w, któ re w ramach Umowy mają być  wykorzystane, modernizowane lub są związane z Robotami.
Inwentaryzacja  będzie  obejmowała  określenie  wszystkich  danych  niezbędnych  do  opracowania
Dokumentacji  Projektowej  zgodnie  z  wymaganiami,  w  tym  takich  elementó w  jak  wymiary,  rzędne
wysokościowe, wspó łrzędne, stan budowli itp.
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Dokumentacja geodezyjno-pomiarowa
Prace  pomiarowe  należy  wykonać  zgodnie  z  Rozporządzeniem  Ministra  Gospodarki  Przestrzennej  i
Budownictwa  z  dnia  21  lutego  1995  r.  w  sprawie  rodzaju  i  zakresu  opracowań  geodezyjno-
kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz.U. 1995 nr 25 poz.
133).  Prace  pomiarowe  winny  być  wykonane  przez  osoby  posiadające  odpowiednie  kwalifikacje  i
uprawnienia zawodowe. Roboty bazujące na pomiarach Wykonawcy mogą być  rozpoczęte wyłącznie po
zaakceptowaniu wynikó w pomiaró w przez Zamawiającego. Punkty geodezyjne muszą być zaopatrzone w
oznaczenia określające w sposó b  wyraźny  i  jednoznaczny charakterystykę i  położenie tych punktó w.
Forma  i  wzó r  tych  oznaczeń  winny  być  zaakceptowane  przez  Zamawiającego.  Wykonawca  jest
odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktó w pomiarowych i ich oznaczeń  w czasie trwania Robó t.
Wszystkie  prace  pomiarowe  konieczne  dla  prawidłowej  realizacji  Robó t  należą  do  obowiązkó w
Wykonawcy.

Dokumentacja geologiczno-inżynierska i hydrologiczna
Wykonawca  wykona  na  swó j  koszt  badania  i  opracuje  dokumentację  geologiczno-  inżynierską  i
hydrologiczną w zakresie niezbędnym w celu ustalenia geotechnicznych warunkó w posadowienia Robó t
zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25  kwietnia  2012  r.  w  sprawie  ustalania  geotechnicznych  warunkó w  posadawiania  obiektó w
budowlanych (Dz.U. 2012 poz. 463), jeżeli uzna, że przekazana przez Zamawiającego dokumentacja jest
niewystarczająca.

Projekty Budowlane
Wykonawca wykona Projekty Budowlane w zakresie zgodnym z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo
budowlane (Dz.U. 2017 poz. 1322, z pó źniejszymi zmianami) oraz Rozporządzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegó łowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz.U. 2012 poz. 462) zawierający m.in.:

• projekty w formie osobnych opracowań  dla wszystkich obiektó w w poszczegó lnych branżach
(technologiczna i mechaniczna, konstrukcyjna i architektoniczna, sanitarna, elektryczna, AKPiA,
roboty ziemne),

• projekty branżowe:  sieci  zewnętrznych technologicznych i  sanitarnych, elektrycznych,  AKPiA,
drogi, zagospodarowanie terenu wraz z planem infrastruktury technicznej i zieleni,

• inne opracowania niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę wraz z uzgodnieniami.
Wykonawca przygotuje wszystkie dokumenty, opracowania i uzyska wszelkie uzgodnienia i decyzje, w
szczegó lności w zakresie:

• pozwoleń  na wprowadzanie do środowiska substancji lub energii,
• zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej,
• zgodności  z  wymaganiami  bezpieczeń stwa  i  higieny  pracy  oraz  ochrony  sanitarno-

epidemiologicznej,
• zgodności z wymaganiami bezpieczeń stwa użytkowania, ochrony zdrowia i prawa pracy,
• odstępstw od warunkó w technicznych,
• zgodnego z prawem i skutecznego wystąpienia o niezbędne pozwolenie na budowę,
• uzgodnień  z dostawcami medió w.

W  zakresie  obowiązkó w  Wykonawcy  będzie  reprezentowanie  Zamawiającego  przed  organami
administracji samorządowej i pań stwowej w sprawach dotyczących uzyskania pozwolenia na budowę na
mocy  udzielonego  pełnomocnictwa,  z  zastrzeżeniem,  że  Zamawiający  będzie  mó gł  cofnąć  takie
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pełnomocnictwo nadane Wykonawcy w każdym momencie, jeś li Zamawiający uzna to za celowe.

Projekt Technologii i Organizacji Robót
Projekt winien uwzględniać  specyfikę prowadzenia inwestycji w warunkach eksploatacji funkcjonującej
w sąsiedztwie Placu Budowy istniejącej Elektrociepłowni Miejskiej. Zamawiający bezwzględnie wymaga
od  Wykonawcy,  aby  prowadzenie  Robó t  w  żaden  sposó b  nie  wpływało  negatywnie  na  bieżącą
eksploatację funkcjonującej Ciepłowni Miejskiej. Z tego powodu Projekt Technologii i Organizacji Robó t
winien uwzględniać prowadzenie Robó t bezkolizyjnie z eksploatacją Ciepłowni Miejskiej. 

Projekty Wykonawcze
Projekty  Wykonawcze  winny  obejmować  rysunki  i  opisy  wszystkich  elementó w  Robó t.  Projekty
Wykonawcze przedstawiać  będą szczegó łowe usytuowanie wszystkich urządzeń  i elementó w Robó t, ich
parametry  wymiarowe  i  techniczne,  szczegó łową  specyfikację  (ilościową  i  jakościową)  urządzeń  i
materiałó w

Dokumentacja Powykonawcza
Wykonawca sporządzi Dokumentację Powykonawczą wraz z niezbędnymi opisami w zakresie i formie
jak w Projektach Wykonawczych, a ich treść  będzie przedstawiać  Roboty tak, jak zostały zrealizowane
przez  Wykonawcę.  Dokumentacja  Powykonawcza  obejmować  będzie  także  geodezyjne  pomiary
powykonawcze.
Jeżeli  w  trakcie  procedury  uzyskania  pozwolenia  na  użytkowanie  wprowadzone  zostaną  zmiany  w
zakresie Robó t, Wykonawca dokona właściwej korekty rysunkó w powykonawczych tak, aby ich zakres,
forma  i  treść  odpowiadała  wymaganiom  opisanym  powyżej.  Wykonawca  sporządzi  świadectwa
charakterystyki  energetycznej  dla  budynku  Elektrociepłowni  Gazowej,  dla  któ rych  dokumenty  takie,
zgodnie  z  Ustawą  z  dnia  7  lipca  1994 r.  –  Prawo Budowlane (Dz.U.  2017 poz.  1332,  z  pó źniejszymi
zmianami) są wymagane.

Projekt Rozruchu
Projekt Rozruchu będzie zawierać  szczegó łowy program (w tym zakres, przebieg i wymagania) dla Pró b
Koń cowych,  w  tym  Pomiaró w  Gwarancyjnych.  Projekt  Rozruchu  przygotuje  Wykonawca  i  przedłoży
Zamawiającemu  do  przeglądu  i  zatwierdzenia  w  3  egzemplarzach  w  terminie  wskazanym  w  SIWZ,
według aktualnego Harmonogramu  Robó t.  Projekt  Rozruchu  winien zawierać  wszystkie  szczegó łowo
opisane czynności, któ re będą niezbędne do wykonania, aby po zakoń czeniu Pró b Koń cowych urządzenia,
instalacje i  całość  Robó t  mogła  zostać  uznana za działającą  niezawodnie  i  zgodnie  z Umową.  Projekt
Rozruchu wymaga zatwierdzenia ze strony Zamawiającego. Wykonawca zawrze w Projekcie Rozruchu,
obejmującym  Program  Pró b  Koń cowych  wszystkie  niezbędne  czynności,  stosownie  do  zastosowanej
technologii i wymagań  urządzeń  i instalacji oraz planowany harmonogram Pró b. W każdym przypadku
Program  będzie  uwzględniał  wymagania  Umowy.  Jeżeli  wymagania  te  nie  zostaną  uwzględnione  lub
sposó b ich uwzględnienia nie będzie gwarantował spełnienia wymagań  Umowy, Zamawiający odrzuci
Program,  a  Wykonawca  będzie  zobowiązany  do  poprawienia  i  uzupełnienia  Programu  zgodnie  ze
wskazó wkami Zamawiającego.

Dokumentacja Powykonawcza Rozruchowa
Po  zakoń czeniu  rozruchu  oraz  po  zakoń czeniu  Pró b  Koń cowych  Wykonawca  opracuje  i  przedstawi
Zamawiającemu do akceptacji  Dokumentację Powykonawczą Rozruchową, stanowiącą sprawozdanie z
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rozruchu.
Dokumentacja Powykonawcza Rozruchowa winna zawierać:

•  opis  wykonanych  czynności  rozruchowych  wraz  z  opisem  miejsc,  dat  i  godzin  ich
przeprowadzenia,

•  protokó ł  zakoń czenia  prac  rozruchowych  wraz  z  wynikami  osiągniętymi  w  wyniku  Pró b
Koń cowych,

• rejestr parametró w technicznych i technologicznych,
• wyniki badań  laboratoryjnych i innych – jeżeli dotyczy,
• listy obecności

W Dokumentacji Powykonawczej Rozruchowej winno być określone, czy w toku Pró b Koń cowych zostały
wymagane Parametry Gwarantowane oraz adnotacje z ewentualnymi uwagami.
Instrukcje

Dla  każdego  rodzaju  urządzeń  Wykonawca  dostarczy  DTR  w  języku  polskim,  a  jeś li  dane
urządzenie zostało wyprodukowane  za granicą dodatkowo także  w oryginale.  Wymagane są  kopie  w
wersji elektronicznej.

Opracowane instrukcje eksploatacji  powinny być  zgodne  z wymogami Rozporządzenia  Ministra
Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 lipca 2003 r w sprawie warunkó w technicznych dozoru
technicznego w zakresie eksploatacji niektó rych urządzeń  ciśnieniowych (DZ. U. z 2003 r. Nr 135 poz.
1269) oraz  Rozporządzenia  Ministra  Gospodarki  z  dnia  28 marca  2013 w sprawie bezpieczeń stwa  i
higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (Dz. U. z 2013, poz. 492),

Nie pó źniej niż  na 1 miesiąc przed ukoń czeniem Robó t, Wykonawca przekaże Zamawiającemu do
przeglądu  tymczasowe  Instrukcje  obsługi,  eksploatacji  i  konserwacji,  w  celu  potwierdzenia  ich
kompletności. Nie pó źniej niż  14 dni przed zgłoszeniem do odbioru koń cowego, Wykonawca przekaże
Zamawiającemu do zatwierdzenia ostateczną wersję Instrukcji, odpowiednio poprawioną i uzupełnioną,
przy czym wszystkie parametry i nastawy ustalane w trakcie rozruchu będą stanowiły oddzielną część  i
zostaną uzupełnione nie pó źniej,  niż  w dniu zgłoszenia Obiektu do odbioru, pod rygorem nie podjęcia
prac odbiorowych.
Wykonawca ma ponadto obowiązek przekazania:

•  oprogramowania  narzędziowego  (wraz  z  licencjami)  oraz  kopii  aplikacji  zastosowanej  w
sterownikach systemu AKPiA wraz z licencją dla Użytkownika Instalacji,

•  certyfikató w  pró b  dla  silnikó w,  pomp,  naczyń  i  zbiornikó w  ciśnieniowych,  urządzeń
podnoszących,  zaró wno  dotyczących  Robó t,  jak  i  pró b  na  Placu  Budowy,  oraz  dla
transformatoró w, instalacji elektrycznej i innych elementó w, dla któ rych jest to wymagane,

•  uzgodnionej  dokumentacji  koncesyjnej  oraz  odbiorowej  UDT  dla  urządzeń  i  zbiornikó w
podlegających zgłoszeniu do UDT.

Instrukcje winny zostać dostarczone w formie wydruku w rozmiarze A4, z ponumerowanymi stronami, w
segregatorach  w  twardej  oprawie,  każdy  z  indeksem,  odpowiednio  podzielony  i  odpowiednio
zatytułowany na okładce. Rysunki formatu większego niż  A4 będą składane i gromadzone w okładkach w
taki  sposó b,  by  moż liwe  było  ich  rozłożenie  bez  konieczności  zdejmowania  z  pierścieni  mocujących
segregatora.  Tymczasowe  instrukcje  winny  być  tego  samego  formatu,  co  instrukcje  ostateczne  z
tymczasowymi  wkładkami  w  przypadku  pozycji,  któ rych  nie  można  sfinalizować  do  czasu  Pró b
Koń cowych i wykonania testó w parametró w eksploatacyjnych. Kompletna dokumentacja niezbędna do
uzyskania  pozwolenia  w  imieniu  Zamawiającego  na  użytkowanie  dla  Elektrociepłowni  Gazowej
Wykonawca opracuje kompletne (tj. wraz ze wszystkimi niezbędnymi załącznikami) projekty wnioskó w
do pozwolenia na użytkowanie dla Obiektu. Kompletne projekty tych wnioskó w zostaną przedstawione

34



      

Zamawiającemu do akceptacji.
Po dokonaniu akceptacji każdego z projektó w wnioskó w, Zamawiający upoważni Wykonawcę do

złożenia w imieniu Zamawiającego poszczegó lnych wnioskó w:
• o uzyskanie pozwolenia na emisję,
• o uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.

W  zakresie  obowiązkó w  Wykonawcy  będzie  reprezentowanie  Zamawiającego  przed  organami
administracji samorządowej i pań stwowej oraz sądu administracyjnego w sprawach dot. uzyskania ww.
pozwoleń  na mocy udzielonego pełnomocnictwa, z zastrzeżeniem, że Zamawiający będzie mó gł cofnąć
takie pełnomocnictwo nadane Wykonawcy w każdym momencie, jeś li Zamawiający uzna to za celowe.

2.3.4. Przegląd Dokumentacji Projektowej i nadzór nad dokumentacją
Na Placu Budowy będą znajdować  się jedynie aktualne rewizje Dokumentacji Projektowej zatwierdzone
przez  Zamawiającego.  Sposó b  oznaczania  Dokumentacji  Projektowej  oraz  sposó b  nadzoru  nad
Dokumentacją zostanie uzgodniony z Zamawiającym.

2.3.5. Nadzory autorskie
Wykonawca zapewni sprawowanie Nadzoru Autorskiego przez projektantó w – autoró w Dokumentacji
Projektowej. Nadzó r będzie sprawowany poprzez:

•  Kontrole  zgodności  wykonania  Robó t  z  Dokumentacją  Projektową  dokonywane  przez
projektantó w – autoró w Dokumentacji. Kontrole będą się odbywały na każdym ważnym etapie
Robó t,  lecz  nie  rzadziej  niż  1  raz  w  ciągu  8  tygodni.  Każda  kontrola  projektantó w  zostanie
udokumentowana wpisem do Dziennika Budowy o stanie realizacji Robó t.

• Weryfikację Dokumentacji Powykonawczej w zakresie jej zgodności z faktycznym wykonaniem
Robó t.  Weryfikacja  zostanie  potwierdzona  poprzez  oświadczenie  projektantó w  –  autoró w,
załączone do Dokumentacji Powykonawczej.

Wykonawca uwzględni koszt Nadzoru Autorskiego w Cenie Umownej.

2.4. Cechy obiektu dotyczące rozwiązań konstrukcyjno-budowlanych

2.4.1. Wymagania ogólne
Wszystkie  prace  przy  realizacji  obiektó w  związanych  z  Elektrociepłownią  Gazową  muszą  być

projektowane oraz wykonywane w zgodzie z obowiązującym: prawem budowlanym, wiedzą techniczną,
warunkami technicznymi, normami, pozwoleniami, a także wymaganiami władz.
Wykonawca  będzie  zobowiązany  do  zastosowania  rozwiązań  technicznych,  technologicznych  oraz
materiałowych adekwatnych do przeznaczenia i  spełnianych funkcji,  także  zgodnie ze stanem wiedzy
technicznej w poszczegó lnych dziedzinach. Wykonawca winien zapewnić, że realizowane obiekty, użyte
do  wykonania  Elektrociepłowni  Gazowej  materiały,  urządzenia  itp.  będą  nowoczesne,  wytrzymałe,
trwałe, skutecznie zabezpieczone przed korozją, czynnikami atmosferycznymi i wpływem otaczającego
środowiska oraz praktyczne, energooszczędne, łatwe i tanie w utrzymaniu czystości oraz konserwacji,
estetyczne, fabrycznie nowe (i nieużywane), wysokiej jakości oraz pozbawione będą wad projektowych,
wykonawczych i materiałowych, a ich elementy stanowić  będą nowoczesne i sprawdzone rozwiązania
technologiczne oraz projektowe.  

Przy  doborze  materiałó w  oraz  urządzeń  należy  kierować  się  optymalnym  dopasowaniem  do
panujących  warunkó w  i  technologii,  a  ponadto  uwzględnić  trwałość  oraz  solidność.  Wszelkie
zastosowane  elementy,  materiały,  instalacje  i  urządzenia  muszą  być  oznakowane  oraz  posiadać
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dokumenty atestacyjne dopuszczające do obrotu w krajach Wspó lnoty Europejskiej,  w tym zgodnie z
Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 wraz z pó źniejszymi
zmianami).  Ponadto  powinny  posiadać  Deklarację  Zgodności  (PN-EN  ISO/IEC  17050-1:2010:  Ocena
zgodności. Deklaracja zgodności składana przez dostawcę. Część  1: Wymagania, PN-EN ISO/IEC 17050-
2:2005:  Ocena  zgodności.  Deklaracja  zgodności  składana  przez  dostawcę.  Część  2:  Dokumentacja
wspomagająca) lub Certyfikat Zgodności z Polską Normą lub Aprobatą Techniczną oraz Atest Higieniczny
Pań stwowego  Zakładu Higieny.  Materiały stosowane  przy  realizacji  kontraktu  muszą być  bezpieczne,
posiadać  certyfikat bezpieczeń stwa, o ile jest wymagany, nie mogą mieć  także negatywnego wpływu na
środowisko ani emitować promieniowania wyższego od dopuszczalnego. 

Wykonawca przedstawi Zamawiającemu szczegó łowe informacje dotyczące proponowanego źró dła
wytwarzania,  zamawiania  lub  wydobywania  materiałó w  oraz  odpowiednie  świadectwa  badań
laboratoryjnych i pró bki do zatwierdzenia przez Zamawiającego. Zatwierdzenie przez Zamawiającego nie
oznacza  automatycznie,  że  wszelkie  materiały  z  tego  źró dła  uzyskają  zgodę  na  zamontowanie.
Wykonawca będzie zobowiązany do prowadzenia bieżących badań  materiałó w w celu udokumentowania,
że materiały uzyskane z dopuszczonego źró dła w sposó b ciągły spełniają wymagania Zamawiającego i
przepisó w. Przed dokonaniem jakichkolwiek zamó wień  na materiały, któ re mają być  wykorzystane do
budowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do zatwierdzenia nazwy dostawcó w i producentó w oraz
źró dła pochodzenia, specyfikacje producenta, jakość,  wagę, wytrzymałość,  opis itp. Wykonawca będzie
całkowicie  odpowiedzialny  za  ocenę  jakości  materiałó w,  któ re  mają  być  zamó wione  i  wbudowane.
Materiały i urządzenia użyte do budowy powinny być  fabrycznie nowe, nowoczesne, wysokiej jakości,
gwarantować wysoką trwałość oraz zapewniać estetykę obiektu.

Materiały lub produkty,  któ re  mogą ulec uszkodzeniu powinny być  dostarczone w oryginalnym
opakowaniu,  pojemnikach  itp.  zaopatrzonych  w  nazwę  producenta  i  znak  towarowy.  Materiały
gromadzone  w  trakcie  prowadzenia  robó t  składowane  muszą  być  w  sposó b  zgodny  z  wymogami  i
zabezpieczone przed dostępem osó b  trzecich.  Materiały i  urządzenia  nieodpowiadające  wymaganiom
Zamawiającego zostaną przez Wykonawcę wywiezione z placu budowy. Materiały uszkodzone przed lub
w czasie ich montowania zostaną usunięte, naprawione lub wymienione przez Wykonawcę na jego koszt.
Wykonawca ponosi  odpowiedzialność  za  spełnienie  wymagań  ilościowych i  jakościowych materiałó w
dostarczanych  na  teren  budowy  oraz  za  ich  właściwe  składowanie  i  wbudowanie.  Wykonawca  jest
ponadto zobowiązany do stosowania jedynie takich środkó w transportu, któ re nie wpłyną niekorzystnie
na właściwości przewożonych materiałó w.

Wykonawca  powinien  zapewnić  regularne  czyszczenie  dró g  dojazdowych  z  zanieczyszczeń
wynikłych z realizacji budowy. Wszelkie uszkodzenia powstałe w trakcie realizacji budowy powinny być
na bieżąco naprawiane poprzez wymianę uszkodzonych elementó w na nowe. Silniki urządzeń  i maszyn
niepracujących należy wyłączać.

2.4.2. Przygotowanie terenu budowy
Wykonawca  w  ramach  Umowy  jest  zobowiązany  zorganizować  zaplecze  przestrzegając

obowiązujących  przepisó w  prawa,  szczegó lnie  w  zakresie  BHP,  zabezpieczeń  ppoż .,  wymogó w
Pań stwowej  Inspekcji  Pracy  i  Pań stwowego  Inspektora  Sanitarnego.  Zaplecze  Wykonawcy  winno
spełniać wszelkie wymagania w zakresie sanitarnym, technicznym, gospodarczym, administracyjnym itp.
Jako zaplecze Wykonawcy kwalifikuje się także zaplecze magazynowania materiałó w. Zaplecze winno być
zlokalizowane na Terenie Budowy, po uzgodnieniu miejsca z Zamawiającym. Koszty budowy zaplecza,
jego utrzymania i likwidacji traktowane są, jako wliczone w Kwotę Umowną. Wykonawca we własnym
zakresie zapewni łączność  telefoniczną na użytek własny. Wykonawca poniesie wszystkie opłaty z tym
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związane. Wykonawca, po wykonaniu stosownych przyłączy, może korzystać z energii elektrycznej, wody
i kanalizacji dla potrzeb Budowy i do celó w socjalnych. Wykonawca zobowiązany będzie do ponoszenia
kosztó w za zużywane media.
Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiającym zapewni na swó j koszt właściwą ochronę Terenu Budowy.

Tymczasowe  punkty  niwelacyjne winny być  wyznaczone  w odpowiednich miejscach w obrębie
Terenu  Budowy.  W  miarę  postępu  Robó t  punkty  niwelacyjne  winny  być  okresowo  sprawdzane  w
odniesieniu  do  wartości  głó wnej  rzędnej  niwelacyjnej.  Tymczasowe  punkty  niwelacyjne  winny  być
usytuowane poza obszarem prowadzenia Robó t. Wykonawca ponosi odpowiedzialność  za sporządzenie
dokładnej dokumentacji Terenu Budowy, przedstawiającej usytuowanie istniejących konstrukcji i cechy
charakterystyczne. Wykonawca ponosi odpowiedzialność  za dokonanie własnej interpretacji oraz ocenę
kompletności  uzyskanych  informacji.  Głó wna  rzędna  niwelacyjna  dla  Robó t  zostanie  wyznaczona  na
Terenie Budowy przez Wykonawcę. Wykonawca winien sprawdzić  i potwierdzić  usytuowanie głó wnej
rzędnej niwelacyjnej względem istniejących elementó w Terenu Budowy oraz w stosunku do wszystkich
poziomó w podanych na rysunkach i wszystkich rysunkach udostępnionych do wiadomości, któ re wskaże
Zamawiający.  Wykonawca  winien ustalić  tymczasowe  punkty  niwelacyjne,  jakich  będzie  potrzebował
podczas prowadzenia Robó t. Do obowiązkó w Wykonawcy będzie należało zachowanie zaró wno głó wnej
rzędnej niwelacyjnej, jak i tymczasowych punktó w niwelacyjnych.

Teren budowy winien być  utrzymywany w czystości i porządku. Odpady należące do Wykonawcy
nie mogą być  usuwane w sposó b dowolny. Wymagane jest poczynienie stosownych krokó w mających na
celu  odwożenie  do  legalnych  instalacji  przetwarzania  odpadó w  wszelkich  odpadó w,  np.  w  rodzaju
workó w,  skrzyń  do  pakowania,  nadmiaru  betonu,  odpadowego  drewna  i  puszek.  Niedozwolone  jest
wrzucanie  odpadó w  do  wykopanych  rowó w  przed  ich  zasypaniem.  W  razie  niedotrzymania  przez
Wykonawcę warunku utrzymania Terenu Budowy w czystości Zamawiający zatrudni stronę trzecią do
wykonania prac porządkowych, a Wykonawca zostanie przez niego obciążony kosztami w czasie trwania
Umowy.

2.4.3. Prace geodezyjne
Wykonawca będzie odpowiedzialny za zorganizowanie, przygotowanie i wykonanie prac geodezyjnych
dla potrzeb budowy. Zakres robó t geodezyjnych obejmuje w szczegó lności: 
–   geodezyjne wytyczenie obiektó w,
–   obsługę i prace geodezyjne w trakcie trwania budowy – pomiary realizacyjne,
–   prace geodezyjne po zakoń czeniu budowy,
–   geodezyjną dokumentację powykonawczą.
Wykonawca  w  miarę  potrzeb  lub  na  żądanie  Zamawiającego  zagęści  tymczasowe  punkty  osnowy
geodezyjnej.  Do  obowiązkó w  Wykonawcy  należy  dokładne  wytyczenie  robó t  w  nawiązaniu  do
wskazanych  punktó w,  linii  i  poziomó w  odniesienia.  Wykonawca  ma  obowiązek  prawidłowo  ustalać
pozycję, poziomy, wymiary wszystkich części robó t oraz dostarczać wszystkich niezbędnych przyrządó w,
aparató w  i  innych  usług  związanych  z  wymienionymi  obowiązkami.  Wykonawca  powinien starannie
chronić i zachowywać wszystkie repery, celowniki, kołki i inne przedmioty użyte dla wytyczenia robó t.

2.4.4. Roboty rozbiórkowe
Teren  robó t  rozbió rkowych  należy  wygrodzić  i  oznakować  tablicami  ostrzegawczymi.  Na  czas
prowadzenia  prac  rozbió rkowych  należy  uniemoż liwić  wejście  do  strefy  niebezpiecznej  osobom
postronnym  poprzez  zastosowanie  barier  ochronnych  i  taśm  ostrzegawczych.  Roboty  rozbió rkowe
można rozpocząć  tylko pod nadzorem osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane. Grupa
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robotnikó w, któ ra ma dokonać  rozbió rki powinna zapoznać  się z przepisami BHP obowiązującymi przy
tego rodzaju robotach. W szczegó lności należy przestrzegać następujących warunkó w:
- robotnicy muszą być  zaopatrzeni w odzież  ochronną: odpowiednie obuwie, hełmy, rękawice, okulary
ochronne
- narzędzia ręczne muszą być odpowiednio mocno osadzone na gładkich trzonkach
- nie można nawiązywać się linami zabezpieczającymi do elementó w, któ re nie gwarantują odpowiedniej
stateczności
-  w przypadku,  gdy  któ ryś  z  elementó w  konstrukcyjnych  w trakcie  rozbió rki  może  ulec  zniszczeniu
należy go uprzednio wzmocnić.
- podczas wiatru o szybkości większej niż  10m/s roboty na wysokości należy wstrzymać
- gruz, złom należy usuwać stosując zsuwnice pochyłe lub rynny zsypowe
- prowadzenie robó t rozbió rkowych po zmroku lub przy sztucznym oświetleniu jest zabronione
- przy pracy z narzędziami elektrycznymi należy pamiętać  o zabezpieczeniu przed porażeniem prądem
elektrycznym
Zabrania się wykonywania robó t rozbió rkowych na zewnątrz obiektu w czasie występowania opadó w,
burzy czy silnych wiatró w. Teren rozbió rki należy uporządkować.

2.4.5. Roboty ziemne
Prace ziemne jako uciąż liwe dla otoczenia i sąsiedztwa muszą być  przeprowadzone sprawnie, a

także z jak największą dbałością o ograniczenie negatywnego oddziaływania. Pylenie i wzniecanie kurzu
powinno  podlegać  szczegó lnej  uwadze  z  użyciem  profilaktycznego  zwilżania  gleby włącznie  tak,  aby
zawsze czynniki te mieć pod kontrolą i na odpowiednio niskim poziomie stężeń  w środowisku. Materiały
i grunty z robó t ziemnych nieprzydatne do ponownego użycia powinny być wywiezione do utylizacji. 
Wykonawca  ma  obowiązek  bieżącej  kontroli  i  oceny  warunkó w  gruntowych  w trakcie  wykonywania
wykopó w i  ich poró wnywania z dokumentacją projektową.  W zależności  od warunkó w terenowych i
wymogó w  dysponentó w  terenu  należy  stosować  odpowiednio  wykopy  otwarte,  wąsko  przestrzenne,
umocnione oraz wykopy skarpowe. Należy wykonać niezbędne, wymagane przepisami przejścia i wejścia
do  wykopó w.  Wejścia,  powinny  mieć  właściwie  dobrane  oraz  wykonane  barierki,  schody  i  drabiny
zapewniające pracownikom właściwe bezpieczeń stwo użytkowania. Szczegó lną uwagę należy zwró cić na
właściwe zaprojektowanie i realizację zabezpieczeń  ścian wykopó w do warunkó w przepisó w, warunkó w
gruntowych itp. Prace w wykopie należy prowadzić  dopiero po sprawdzeniu i odbiorze szalunkó w oraz
zabezpieczeń  ścian.

W przypadku znalezienia w trakcie realizacji zabytkó w archeologicznych należy prace prowadzić
w/g obowiązujących przepisó w i pod nadzorem służb archeologicznych.

Roboty ziemne powinny być wykonywane w takiej kolejności, aby było zapewnione łatwe i szybkie
odprowadzenie  wó d gruntowych i  opadowych z wykopó w oraz grawitacyjne obniżenie poziomu wó d
gruntowych w każdej fazie robó t.
Proponowane metody odwodnienia:
-  depresji  statycznego  poziomy zwierciadła  wody gruntowej,  tj.  pompowanie  ze  studni  depresyjnych
głębokich,
- osuszanie za pomocą igłofiltró w

Wykopy  pod  fundamenty  będą  wykonywane  mechanicznie,  w  newralgicznych  miejscach  (np.
trudnodostępnych  dla  ciężkiego  sprzętu  budowlanego,  wymagających  dokładności  i  ograniczającym
naruszenie struktury gruntu rodzimego) wykopy należy wykonać  ręcznie. Należy ograniczyć  szerokość
wykopu  do  minimum  niezbędnego  dla  wykonawstwa  wykonując  skarpy  wykopu  o  odpowiednim
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nachyleniu.  Gó rna  warstwa  gruntu  w  dole  fundamentowym  powinna  pozostać  o  strukturze
nienaruszonej.  Dopuszczalne odchyłki  wymiaró w wykopu  wynoszą  dla  rzędnej  dna wykopu:  ±  5  cm.
Inspektor nadzoru dokonuje odbioru gruntu w poziomie posadowienia. Nadmiar gruntu z wykopu należy
odwieźć  na miejsce odkładu. Wykonawca odwozi nadmiar gruntu na własny koszt, w miejsce pozyskane
przez siebie i uzgodnione z Inspektorem.

Zasypywanie wykopu należy wykonywać warstwami o grubości dostosowanej do przyjętej metody
zagęszczania gruntu, któ ra to grubość nie powinna przekraczać:

 przy zagęszczaniu ręcznym - 20 cm
 przy zagęszczaniu ubijakami mechanicznymi lub wibratorami - 40 cm
 przy stosowaniu ciężkich wibratoró w lub ubijarek płytowych - 60 cm

Zagęszczenie  gruntu  w wykopie musi  być  wskazane w projekcie  budowlanym oraz wykonawczym,  a
następnie  sprawdzone  na  budowie.  Zagęszczenie  gruntu  w  wykopach  i  miejscach  zerowych  robó t
ziemnych  powinno  spełniać  wymagania,  dotyczące  minimalnej  wartości  wskaźnika  zagęszczenia  Is  =
1,00.  Jeżeli  grunty  rodzime  w  wykopach  i  miejscach  zerowych  nie  mają  wymaganego  wskaźnika
zagęszczenia to przed wykonaniem konstrukcji fundamentó w należy je dogęścić do ww. wartości Is. Jeżeli
wartości  wskaźnika  zagęszczenia  określone  powyżej  nie  mogą  być  osiągnięte  przez  bezpośrednie
zagęszczenie  gruntó w  rodzimych,  to  należy  podjąć  środki  w  celu  ulepszenia  gruntó w  podłoża,
umoż liwiające  uzyskanie  wymaganych  wartości  wskaźnika  zagęszczenia.  Moż liwe  do  zastosowania
środki, zaproponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inżynierowi. 

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopó w powinny być  przez Wykonawcę wykorzystane w
maksymalnym  stopniu  do  budowy  nasypó w.  Grunty  przydatne  do  budowy  nasypó w  mogą  być
wywiezione poza teren budowy tylko wó wczas,  gdy stanowią nadmiar objętości  robó t  ziemnych i  za
zezwoleniem  Inżyniera.  Jeżeli  grunty  przydatne,  uzyskane  przy  wykonaniu  wykopó w,  nie  będąc
nadmiarem objętości  robó t  ziemnych, zostały za zgodą Inżyniera wywiezione przez Wykonawcę poza
teren budowy z przeznaczeniem innym niż  budowa nasypó w lub wykonanie prac objętych kontraktem,
Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia ró wnoważnej  objętości  gruntó w przydatnych ze źró deł
własnych,  zaakceptowanych  przez  Inżyniera.  Grunty  i  materiały  nieprzydatne  do  budowy  nasypó w,
powinny  być  wywiezione  przez  Wykonawcę  na  odkład.  Zapewnienie  terenó w  na  odkład  należy  do
obowiązkó w  Zamawiającego,  o  ile  nie  określono  tego  inaczej  w  kontrakcie.  Inżynier  może  nakazać
pozostawienie na terenie budowy gruntó w, któ rych czasowa nieprzydatność  wynika jedynie z powodu
zamarznięcia lub nadmiernej wilgotności.

2.4.6. Konstrukcje betonowe i żelbetowe
Przygotowanie  deskowań ,  zbrojeń  oraz  masy  betonowej,  będzie  w  gestii  Wykonawcy  Robó t

(wykonywanie  w  bazach  zapleczowych  wykonawcy  lub  kupowane  w  specjalistycznych
przedsiębiorstwach  wytwó rczych)  oraz  dowożone  środkami  transportu  samochodowego  w  rejon
prowadzenia  Robó t.  Przygotowanie,  prefabrykacja  i  częściowe  scalanie  elementó w  zbrojenia
wykonywane  będą  w  wytwó rniach  i  zapleczach  Wykonawcy  lub  w  zbrojarniach  przyobiektowych
wyposażonych w niezbędny sprzęt. Przewiduje się betonowanie w typowych szalunkach systemowych
podpartych systemowymi podporami i zastrzałami. Zastosowane będą chemiczne środki antyadhezyjne
do smarowania  szalunkó w oraz środki  dozowane do betonu w fazie  jego układania.  Transport  masy
betonowej,  prowadzony  będzie  przy  użyciu  samochodó w  do  przewozu  betonu  typu  „gruszka”.
Bezpośrednio  do  miejsca  wbudowania,  masa  betonowa  podawana  będzie  za  pomocą    pompy    do
betonu.   Zastosowane będą urządzenia instalacje i sprzęt do wibrowania i pielęgnacji masy betonowej.
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Wszystkie  elementy  konstrukcji  żelbetowych  pozostających  jako  elementy  widokowe  muszą  być
wykonane w standardzie betonu architektonicznego zwanego ró wnież  elewacyjnym lub fasadowym

Fundamenty  i  konstrukcje  podziemne  obiektó w  budowlanych  będą  zapewniać  przeniesienie
obciążeń  od  konstrukcji  na  podłoże  gruntowe  przy  spełnieniu  stanó w  granicznych  nośności  i
użytkowania. Należy brać  pod uwagę zaró wno posadowienie bezpośrednie, jak i pośrednie w zależności
od rzeczywistych warunkó w gruntowych w miejscu posadowienia, stwierdzonych na podstawie badań
podłoża  gruntowego.  Ilość,  rozmieszczenie i  głębokość  otworó w badawczych są zależne od wymagań
determinowanych przez posadawiany obiekt oraz panujące w danym miejscu warunki geotechniczne.
Wykonanie dokumentacji geotechnicznej i hydrogeologicznej należy do Wykonawcy. Leżące w zakresie
Wykonawcy prace związane z fundamentowaniem obejmują także wzmocnienie lub wymianę podłoża.
Części  fundamentó w,  znajdujące  się  powyżej  powierzchni  gruntu  lub  ponad  poziomem  posadzki  w
pomieszczeniach  zamkniętych,  będą  zabezpieczone  przed  działaniem  czynnikó w  atmosferycznych  i
występujących tam medió w.
Fundamenty  i  konstrukcje  podziemne  należy  zabezpieczyć  przed  oddziaływaniem  wó d  gruntowych.
Powierzchnie  konstrukcji  stykające  się  bezpośrednio  z  gruntem  będą  posiadały  izolację
przeciwwilgociową, a w przypadku narażenia na bezpośrednie działanie wody izolację przeciwwodną z
warstwą  zabezpieczającą  przed  uszkodzeniem.  W  przypadku  narażenia  na  ciśnienie  wody,  element
konstrukcyjny  będzie  charakteryzować  się  odpowiednią  wodoszczelnością.  Elementy  konstrukcji
narażone  na  zawilgocenie  i  działanie  temperatur  ujemnych  będą  charakteryzować  się  wysoką
mrozoodpornością.  W  przypadku  konieczności  zapewnienia  dodatnich  temperatur  we  wnętrzu
pomieszczenia  należy  zapewnić  odpowiednią  izolacyjność  termiczną  ścian  i  stropó w,  któ re  winny
każdorazowo spełniać wymagania objęte certyfikatem energetycznym.
Elementy  podziemne  fundamentó w  i  konstrukcji  obiektó w  budowlanych  nieulegające  zakryciu,
fundamenty,  żelbetowe  konstrukcje  wsporcze  i  stopy  pod  urządzenia  powinny  charakteryzować  się
gładkością powierzchni bez widocznych ubytkó w i szpachli.

Fundamenty  urządzeń  powinny  spełniać  wymagania  odnoszące  się  do  fundamentó w  obiektó w
budowlanych,  a  ponadto dodatkowe wymagania wynikające ze specyfiki  urządzeń  posadowionych na
tych fundamentach. Wymaga się, by fundamenty i konstrukcje nośne urządzeń  generujących obciążenia
dynamiczne były wykonane z betonu zbrojonego. Fundamenty należy zaprojektować i wykonać w sposó b
zabezpieczający przed przenoszeniem drgań  na konstrukcje sąsiednie.  Zastosowane zostaną elementy
antywibracyjne  wszędzie,  gdzie  to  konieczne,  aby  wyeliminować  szkodliwy  wpływ  wibracji  na
urządzenia, obiekty budowlane i ludzi.
Powierzchnie  żelbetowe  narażone  na  zaolejenie  należy  zabezpieczyć  powłokami  olejoodpornymi.  W
miejscach potencjalnych wyciekó w oleju należy wykonać  stosowne tace, któ re będą zabezpieczały przed
rozlaniem  się  oleju  na  otoczenie.  Fundamenty  i  konstrukcje  wsporcze  urządzeń  powinny  posiadać
zainstalowane repery umoż liwiające ocenę osiadania fundamentó w. Repery będą zabezpieczone przed
przypadkowym  uszkodzeniem  ich  w  trakcie  eksploatacji.  Połączenia  urządzenia  z  fundamentem  lub
konstrukcją wsporczą będą rozłączalne, w celu umoż liwienia demontażu urządzenia.
Wszystkie  elementy  konstrukcji  żelbetowych  pozostających  jako  elementy  widokowe  muszą  być
wykonane w standardzie betonu architektonicznego.

Konstrukcje  żelbetowe,  któ re  muszą  charakteryzować  się  odpornością  ogniową  lub  są  stale
narażone na kontakt z wodą lub zawilgocenie muszą posiadać odpowiednią grubość  otuliny zewnętrznej
betonu  do  zbrojenia  konstrukcyjnego  oraz  wysoki  stopień  szczelności  i  zagęszczenia  betonu.  Klasa
środowiska dla betonu (klasa ekspozycji) musi być  dostosowana do najniekorzystniejszych moż liwych
dla każdego przypadku warunkó w środowiska,  określonych każdorazowo w Projekcie Wykonawczym
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zgodnie z PN-EN 1992-1-1:2008. Grubość  otulenia zbrojenia oraz minimalna klasa betonu w zakresie,
wytrzymałości,  wodoszczelności  i  mrozoodporności  muszą  być  do  tej  klasy  ekspozycji  dostosowane
zgodnie z PN-EN 1992-1-1:2008, PN-EN 206+A1:2016-12 oraz normami przynależnymi.
Ż elbetowe  stropy  w  pomieszczeniach  technologicznych,  stosownie  do  warunkó w  dla  poszczegó lnych
budynkó w  i  poziomó w,  mogą  być  zaprojektowane,  jako  monolityczne  albo  typu  „filigran”.  W
uzasadnionych  przypadkach  uzgodnionych  z  Zamawiającym  i  wyraźnie  wskazanych  w  ofercie,  dla
stropó w  nienarażonych  na  zalewanie  wodą  lub  innymi  płynami,  można  także  stosować  stropy
prefabrykowane  np.  z  płyt  kanałowych  posiadających  odpowiednie  aprobaty  i  referencje  dla  płyt  i
systemó w ich montażu i sposobu zmonolityzowania stropó w. Stropy narażone na zalanie wodą muszą
posiadać  instalację umoż liwiającą odprowadzenie wody. Wykonanie tych stropó w będzie zabezpieczać
przed przedostawaniem się wody do pomieszczeń  położonych poniżej, a powierzchnia stropó w będzie
ukształtowana ze spadkami do kratek wpustowych. Rodzaj i kolorystyka szalunkó w traconych z blach
trapezowych będzie uzgodniona z architektem i zatwierdzona przez Zamawiającego.
Nieuszczelnione  przejścia  technologiczne  przez  stropy  oraz  krawędzie  stropó w  należy  wyposażyć  w
kołnierze lub cokoły.
Krawędzie monolitycznych belek i słupó w będą miały ró wne zukosowania pod kątem 45° o boku ok. 2cm,
poprzez zastosowanie, w systemowych szalunkach, typowych narożnikó w.
Należy  stosować  wykonanie  elementó w  betonowych  i  żelbetowych  o  fakturze  i  kolorystyce  betonu
architektonicznego, a w uzasadnionych przypadkach stosowania nieprzeźroczystych powłok malarskich
(uzgodnionych z Zamawiającym) beton winien mieć przynajmniej fakturę betonu architektonicznego bez
napraw szpachlami i tynkami, gdyż  w wyniku drgań  przenoszonych w trakcie eksploatacji stwarzałoby to
zagrożenie dla obsługi technicznej.
Konstrukcje żelbetowe będą zapewniały spełnienie warunkó w wytrzymałościowych i użytkowych oraz
charakteryzowały się odpornością na działanie czynnikó w środowiskowych.
Konstrukcje żelbetowe będą wyposażone w repery zainstalowane w dolnej części słupó w umoż liwiające
pomiar osiadania konstrukcji. Repery mają być  zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie budowy i
eksploatacji Elektrociepłowni. Ilość i rozmieszczenie reperó w zostaną uzgodnione z Zamawiającym.
Ż elbet  elementó w  narażonych  na  działanie  czynnikó w  atmosferycznych  będzie  charakteryzował  się
wysoką  mrozoodpornością,  a  w  przypadku  elementó w  narażonych  na  stały  kontakt  z  wodą  –
wodoszczelnością. Powierzchnie betonu narażone na działanie korozyjne czynnikó w chemicznych będą
miały pokrycie powłokami chemoodpornymi.

2.4.7. Konstrukcje murowe
Ściany murowane,  zewnętrzne,  będą zapewniać  odpowiednią nośność  konstrukcji,  odpowiednią

izolacyjność  termiczną  stosownie  do  przepisó w  i  norm  ochrony  cieplnej  budynkó w,  izolacyjność
akustyczną  oraz charakteryzować  się  wymaganą odpornością  ogniową,  gdyż  stanowi  ona oddzielenie
pożarowe. Materiały, grubość  ścian oraz warunki wykonania odpowiadać  będą wymaganiom stosownie
do  klasy  odporności  i  izolacyjności  ppoż .  REI  dla  muró w,  wynikających  z  obciążenia  ogniowego
pomieszczeń  oraz  z  podziału  na  strefy  ogniowe,  a  określonych  w  Projekcie  Budowlanym  dla
poszczegó lnych obiektó w.

Klasy cegieł, pustakó w i bloczkó w oraz zapraw dla muró w będą określane stosownie do wymagań
wytrzymałościowo-konstrukcyjnych i izolacyjności dla poszczegó lnych muró w.

Elementy murowe będą posiadać aprobaty techniczne ITB oraz odnośne świadectwa higieniczne.
Prowadzenie  robó t  murowych  oraz  warunki  techniczne  wykonania  ścian  murowanych  będą

zgodne z normami warunkami technicznymi określonymi przez producentó w materiałó w i  systemó w
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oraz warunkami określonymi w ich aprobatach technicznych.
Izolacje przeciwwilgociowe muró w będą stosowne do klasy środowiska oraz wykonane przy użyciu

materiałó w,  systemó w  i  technologii  posiadających  odnośne  aprobaty,  świadectwa  dopuszczenia  i
referencje  dla  określonego  zastosowania.  Warunki  wykonania  tych  zabezpieczeń  będą  odpowiadać
odnośnym normom oraz warunkom określonym przez producenta i warunkom aprobat technicznych.

2.4.8. Architektura i wykończenie
Wykoń czenie zewnętrzne powinno być  trwałe i odporne na korozję. Nie dopuszcza się stosowania blach
zewnętrznych  tylko  ocynkowanych  nie  pokrytych  żadną  dodatkową  powłoką  zewnętrzną.  Standard
wykoń czenia  wewnętrznego  –  zgodnie  z  aktualnymi  wymaganiami  ze  względu  na  przeznaczenie.
Kolorystyka  do  uzgodnienia  z  Zamawiającym.  Stolarka  okienna  i  drzwiowa  dostosowana  do  funkcji
pomieszczeń  i spełniająca wymagania (p. poż , BHP) określone w obowiązujących przepisach.
2.4.9. Instalacje i przyłącza

Instalacje wod-kan
Zasilanie wewnętrznej instalacji wody w projektowanej Elektrociepłowni Gazowej odbywać  się będzie z
istniejącej na terenie Inwestora zewnętrznej instalacji wody pitnej poprzez nowoprojektowane odcinki
wodociągowe.  Wykonawca  powinien  dostosować  się  do  wymagań  technologicznych  urządzeń ,
zastosowanych  w  swoich  rozwiązaniach.  Instalacja  wodociągowa  powinna  mieć  zabezpieczenia,
uniemoż liwiające wtó rne  zanieczyszczenie wody.  Przewody instalacji  wodociągowych prowadzone  po
ścianach zewnętrznych oraz przez pomieszczenia nieogrzewane lub o znacznej zawartości pary wodnej,
należy izolować przed zamarznięciem i wykraplaniem pary na zewnętrznej powierzchni przewodó w. Dla
ograniczenia  strat  ciepła  transportowanego  w  przewodach  instalacji  ciepłej  wody  użytkowej  należy
stosować  izolację  termiczną.  Ś cieki  bytowo-gospodarcze  będą  odprowadzane  za  pomocą  układu
przewodó w i rur, podłączonych do pionó w kanalizacyjnych, zakoń czonych poziomami kanalizacyjnymi w
studzienkach rewizyjnych, zabudowanych na przykanalikach, z któ rych dalej ścieki odprowadzane będą
do zewnętrznej  instalacji  kanalizacyjnej  na terenie Zamawiającego.  Do instalacji  kanalizacji  sanitarnej
odprowadzane będą ścieki z:

• przyboró w sanitarnych,
•  urządzeń  klimatyzacyjnych  (ewentualne  skropliny),  o  ile  nie  będą  mogły  być  skierowane  do

instalacji kanalizacji deszczowej,
•  zmywania  posadzek  (węzły  sanitarne,  itp.  o  ile  zostaną  przewidziane  w  oferowanym  przez

Wykonawcę zakresie dostawy).
Odprowadzenie ściekó w sanitarnych z wewnętrznych instalacji kanalizacji sanitarnej w projektowanych
budynkach (obiektach) odbywać się będzie do studzienek kanalizacyjnych usytuowanych na zewnętrznej
instalacji kanalizacyjnej na terenie Zamawiającego. Dla ściekó w, któ rych jakość nie odpowiada warunkom
określonym  w przepisach,  przed wprowadzeniem ich do zewnętrznej  instalacji  kanalizacyjnej,  należy
zastosować  urządzenia do wstępnego oczyszczania. Materiały stosowane w instalacjach kanalizacyjnych,
przybory sanitarne, urządzenia i elementy instalacji powinny odpowiadać wymaganiom odnośnych norm
i  aprobat.  Dobó r  materiału  uzależniony  jest  od  temperatury  odprowadzanych  ściekó w  i  stopnia  ich
agresywności. Podłączenie instalacji kanalizacyjnej do sieci zewnętrznej powinno odpowiadać warunkom
ustalonym  z  przedsiębiorstwem  eksploatującym  sieć  kanalizacyjną.  Odprowadzenie  ściekó w
deszczowych z wewnętrznych instalacji kanalizacji deszczowej w projektowanych budynkach (obiektach)
odbywać  się będzie do studzienek kanalizacyjnych usytuowanych na zewnętrznej instalacji  kanalizacji
deszczowej  na  terenie  Zamawiającego.  Sieci  kanalizacyjne  może  zostać  wykonana  z  rur  PCV-U,  rur
żeliwnych kielichowych lub bezkielichowych. Sieci kanalizacyjne muszą zostać  wyposażone w studzienki
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kanalizacyjne  (rewizyjne,  połączeniowe  itd.)  oraz  w  razie  konieczności,  w  lokalne  urządzenia
podczyszczające  ścieki  (separatory,  neutralizatory  itp.)  i  lokalne  przepompownie  tych  ściekó w.
Podłączenie  sieci  kanalizacyjnej  do  odbiornika  powinno  odpowiadać  warunkom  ustalonym  z
właścicielem/przedsiębiorstwem eksploatującym ten odbiornik. Przewody sieci wodociągowych  i
kanalizacyjnych  prowadzone  powyżej  strefy  przemarzania  należy  chronić  przed  ich  zamarznięciem
poprzez ich właściwe zaizolowanie

Instalacja ogrzewania
Instalacja  ogrzewania  powinna  zapewnić  odpowiednie  temperatury  wewnętrzne  wynikające  z

funkcji poszczegó lnych pomieszczeń  oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wszystkie elementy i
układy  elektrociepłowni,  a  szczegó lnie  wraż liwe  na  chłó d,  wyziębienie,  zawilgocenie  lub  zamarzanie
powinny być  wyposażone w ekonomiczne, energooszczędne, a zarazem skuteczne i pewne w działaniu
układy grzania postojowego, uzupełniające inne środki ochrony, jak np. za pomocą izolacji termicznej czy
niezamarzających cieczy.  Dotyczy to m.in.  takich układó w, jak: rurociągi,  zbiorniki,  szafki  elektryczne,
układy olejowe smarowania, wymienniki ciepła, chłodnice cieczowe, itp.

Instalacja wentylacji
Instalacja  wentylacyjna  powinna  zapewniać  odpowiednią  krotność  wymian  powietrza  wynikającą  z
funkcji  poszczegó lnych  pomieszczeń  oraz  zgodne  z  obowiązującymi  przepisami.  Ponadto  należy
zapewniać odpowiednią ilość powietrza nawiewanego potrzebną do procesu spalania.

Instalacje elektryczne
Instalacje elektryczne obejmują swoim zakresem wykonanie następujących robó t:

a)  Wykonanie,  montaż ,  podłączenie  i  uruchomienie  szafy  sterowniczej  i  szafy  odbioru  mocy  z
generatora. Wykonanie, montaż , podłączenie i uruchomienie rozdzielni potrzeb własnych zespołu
kogeneracyjnego wg wymagań  dostawcy.

b)  Wykonanie  układu  pomiarowego  wyprodukowanej  energii  elektrycznej  brutto  na  potrzeby
pozyskania  świadectw  pochodzenia  zgodnie  z  wymaganiami  OSD  PGE  Dystrybucja  S.A.  z
odwzorowaniem do systemu SCADA.

c)  Wykonanie  instalacji  do  odprowadzenia  wyprodukowanej  energii  elektrycznej  z  zespołu
kogeneracyjnego do stacji SN. W ramach tego zadania Wykonawca wybuduje linię kablową oraz
rozbuduje/wybuduje pola średniego napięcia zgodnie z warunkami i umową przyłączeniową

d)  Wykonanie  komputerowego  systemu  monitoringu  systemu  elektroenergetycznego  (SCADA)  z
wizualizacją  pracy  poszczegó lnych  pó l,  komunikacją  z  nadzorowanymi  obiektami,  alarmami,
kontrolą  parametró w  energii  elektrycznej,  archiwizacją  danych  oraz  moż liwością  generowania
raportó w (na żądanie, dobowych, miesięcznych, rocznych)

f) Inne prace elektryczne:
- montaż  konstrukcji dla kabli i przewodó w
- układanie kabli i przewodó w
- montaż ,  uruchomienie,  odbió r  przez OSD układu pomiaru energii  brutto  produkowanej  przez

generator
- podłączenie odbiornikó w technologicznych

- instalacja ochrony od porażeń  i połączeń  wyró wnawczych, pomiary i pró by rozruchowe i odbiorcze.
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2.4.10. Wymagania w zakresie AKPiA
Wykonawca  zaprojektuje  i  wykona  wszystkie  elementy,  niezbędne  dla  zautomatyzowanej  pracy

Elektrociepłowni  Gazowej.  Oprogramowanie  wizualizacyjne  i  archiwizacyjne  zostanie  zintegrowane  z
istniejącym systemem.

Do  obowiązkó w  Wykonawcy  należy  zaprojektowanie  i  wykonanie  systemu  sterowania  i
monitoringu  obiektó w  Elektrociepłowni  Gazowej.  Zadaniem  systemu  ma  być  sterowanie  urządzeń ,
prowadzenie  pomiaró w  technologicznych  nadzorowanego  procesu  oraz  optymalizacja  procesó w
technologicznych.
System automatyki winien posiadać wielopoziomową strukturę, w któ rej można wyodrębnić:
• poziom obiektowy,
• poziom sterowania,
• poziom zarządzania.
Praca  obiektó w  Elektrociepłowni  Gazowej  powinna  być  w  pełni  zautomatyzowana.  Kontrola  pracy
obiektó w  wraz  z  moż liwością  zdalnego  sterowania  poszczegó lnymi  fazami  procesu  technologicznego
powinna  być  zlokalizowana  w  Stacji  Operatorskiej  istniejącej  Ciepłowni  Miejskiej.  Komputer
zainstalowany (lub komputery zainstalowane) w Stacji Operatorskiej zapewnią wizualizację pracy, odczyt
wszystkich  parametró w  pracy  i  ilości  wytworzonej  energii  cieplnej  wraz  z  ilością  zużytego  gazu,
moż liwość  sterowania  i  regulacji  przez  upoważnionych  pracownikó w,  pełną  archiwizację  wybranych
parametró w, moż liwość  generowania trendó w, zestawień  alarmó w itd. Parametry będą rejestrowane i
archiwizowane na czasokresy ustalone z Zamawiającym.

Poziom obiektowy
Najniższy poziom stanowić  będą urządzenia wykonawcze oraz aparatura kontrolno- pomiarowa. Na tym
poziomie zbierane będą informacje z obiektu i realizowany kontakt ze sterowanymi urządzeniami.

Poziom sterowania
Na tym poziomie realizowane będą:
• algorytmy sterowania procesem,
• przetwarzanie i transmisja danych do poziomu zarządzania
• realizacja poleceń  przychodzących z poziomu zarządzania,
• realizacja blokad i zabezpieczeń .

Funkcje te powinny być  realizowane przez sterowniki mikroprocesorowe wyposażone w panel
operatorski.  Zabudowane  one  będą  w  szafkach  obiektowych,  zlokalizowanych  w  pobliżu  rozdzielni
poszczegó lnych  obiektó w.  W  celu  ograniczenia  okablowania  zakłada  się  istnienie  kilku  stacji
obiektowych.  Stacje  obiektowe  będą  połączone  z  poziomem  zarządzania  magistralą  np.  typu  MPI,
Ethernet. Panele operatorskie powinny umoż liwiać dostęp do pomiaró w, kontrolę stanó w urządzeń  oraz
oddziaływanie na obiekt bezpośrednio przy urządzeniach.
Poziom zarządzania
Podstawowym  zadaniem  systemu  na  tym  poziomie  będzie  zarządzanie  obsługą  technologiczną  w
zakresie:
• oddziaływania na proces,
• wizualizacji,
• rejestracji,
• raportowania,
• archiwizacji i przetwarzania danych dla innych służb.
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Obsługa procesu technologicznego
System automatyki ma umoż liwiać,  w zależności  od potrzeb i  założeń  technologicznych, prowadzenie
procesu ze Stacji Operatorskiej lub miejsc zlokalizowanych przy węzłach technologicznych przy użyciu
paneli operatorskich.  Zakres dostępności  poszczegó lnych sterowań  dla poszczegó lnych osó b powinien
wynikać z przydzielonych im uprawnień  w systemie automatyki.
Dla  celó w  remontowych  każde  urządzenie  technologiczne  objęte  sterowaniem  centralnym  może  być
uruchamiane  lokalnie.  Uruchamianie  remontowe  odbywać  się  ma  ze  stanowiska  zlokalizowanego
bezpośrednio przy urządzeniu wyposażonym w głowice sterownicze lub skrzynki sterowania lokalnego.
Sterowanie  remontowe  powinno  być  sterowaniem  podrzędnym  i  powinno  być  ono  jedynie
monitorowane  w  systemie  automatyki.  Operator,  wykorzystując  moż liwości  systemu  automatyki
powinien  mieć  moż liwość  oddziaływania  na  proces  lub  obiekt  sterowania  w  następujących  trybach
pracy:
• praca  automatyczna  –  system  komputerowy  realizuje  proces  sterowania  i  regulacji  zgodnie  z
założonymi  algorytmami.  Wybó r  automatycznego  trybu  pracy  dokonywany  jest  przez  operatora  za
pomocą stacyjki software’owej aktywowanej myszą bądź  klawiaturą,
• sterowanie  zdalne –  sterowanie  napędem (zaró wno włączanie  i  wyłączanie napędu) dokonywane
przez operatora za pomocą myszy lub klawiatury i stacyjki softwarowej na ekranie monitora. Polecenia
wykonywane są przez system komputerowy ze sprawdzeniem czy operacja jest dozwolona przez system
blokad i  zabezpieczeń .  System prowadzi kontrolę stanu napędu oraz rejestruje operacje wykonywane
przez operatora,
• sterowanie  lokalne  –  sterowanie  napędem,  ewentualnie  wizualizacja  określonych  parametró w
odbywa  się  z  wykorzystaniem  paneli  operatorskich  zlokalizowanych  w  pobliżu  urządzeń
technologicznych.

Wykonawca  dla  stacji  operatorskich  i  wszystkich  stacji  sterownikowych  dostarczy  niezbędne
licencje uzupełniające oprogramowanie. Licencje winny być  bezterminowe, a w przypadku konieczności
odnawiania  licencji  Wykonawca  opłaci  licencje  na  okres  min.  piętnastu  lat.  W  momencie  Odbioru
Koń cowego, dostawca przeniesie na Zamawiającego bez dodatkowego wynagrodzenia pełne (używanie,
modyfikacja  i  rozbudowa)  majątkowe  prawa  autorskie  do  programó w  zaimplementowanych  w
dostarczonych  sterownikach.  Licencje  na  dostarczenie  oprogramowania  muszą  być  wystawione  na
zamawiającego  bezterminowo  i  bez  żadnych  ograniczeń .  Oprogramowanie  aplikacyjne  będzie
udokumentowane ró wnież  komentarzami w kodzie z myślą o moż liwie najwyższym stopniu prostoty,
ułatwiającym zrozumienie jego logiki działania.

2.4.11. Zagospodarowanie terenu
Nawierzchnię  utwardzoną  dró g  dojazdowych  oraz  placó w  w  obrębie  Elektrociepłowni  należy    w
miejscach  uszkodzeń ,  zapadnięć  wyremontować.  Teren  nieutwardzony  w otoczeniu  Elektrociepłowni
Gazowej należy obsiać trawą.

2.4.12. Sieć grzewcza
Sieci  ciepłownicze  podziemne  powinny  być  wykonane  w  systemie  rur  preizolowanych

dostosowanych do ciśnienia i temperatury transportowanego czynnika grzewczego.
Trasy przewodó w sieci wody grzewczej powinny przebiegać  prosto, z najmniejszą ilością załamań .   W
najniższych punktach sieci ciepłowniczej należy wykonać odwodnienia a w najwyższych odpowietrzenia.
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2.5. Warunki wykonania i odbioru robót

2.5.1. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robó t jest odpowiedzialny za swoje metody pracy i powinien uwzględniać  zgodność  z

dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i obowiązującymi przepisami prawnymi.
Projektowany obiekt zlokalizowany będzie na działce z istniejącą pracującą Ciepłownią opalaną miałem
węgla kamiennego. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić roboty budowlane w taki sposó b, aby praca
istniejącej elektrociepłowni była niezakłó cona. W czasie budowy i rozruchu Elektrociepłowni Gazowej
należy  zapewnić  dostęp  komunikacyjny  do  istniejącego  budynku  Ciepłowni  oraz  umoż liwić  ciągłość
dostawy i podawania paliwa do pracujących kotłó w.

Prace  przygotowawcze  obejmują  zagospodarowanie  placu  budowy,  w  tym  zaplecza  budowy,
doprowadzenie  medió w  niezbędnych  na  czas  budowy  (w  sposó b  umoż liwiający  ich  rozliczenie  z
Zamawiającym), ogrodzenia, dró g dojazdowych, urządzeń  ppoż .  i BHP oraz zapewnienie pełnej obsługi
geodezyjnej na etapie wykonawstwa robó t i inwentaryzacji powykonawczej.

2.5.1.1. Informacja o terenie budowy
Przewiduje się budowę budynku elektrociepłowni, inwestycja będzie zlokalizowana na działce o nr

geod. 1042/8 w Radzyniu Podlaskim. Organizacja moż liwości dostępu do dowolnego obszaru leżącego
poza  granicami  Terenu  Budowy,  jeżeli  miałby  być  wymagany,  należy  w  całości  do  obowiązkó w
Wykonawcy.  Droga  dojazdowa  do  Terenu  Budowy  jest  drogą  publiczną.  Stan  dró g  wewnętrznych
prowadzących  do ciepłowni  oraz  na jej  terenie  nie  może  ulec  pogorszeniu  w wyniku  prowadzonych
Robó t,  a  wszystkie  ewentualne  uszkodzenia  wynikające  z  działalności  Wykonawcy  winny  zostać
naprawione staraniem i na koszt Wykonawcy.

Zamawiający  przekaże  Wykonawcy  Teren  Budowy  pod  wykonanie  Przedmiotu  Zamó wienia  w
określonym  w  Kontrakcie  terminie.  Do  czasu  przekazania  Terenu  Budowy  Wykonawca  będzie  miał
prawo wstępu na teren przyszłej budowy po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym. Wykonawca
jest zobowiązany do przestrzegania wytycznych Zamawiającego dotyczących przekazywanych terenó w i
obiektó w.

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na Placu Budowy przez cały okres
realizacji kontraktu, od Daty Rozpoczęcia aż  do Czasu Wykonania i Przejęcia Robó t. Na czas wykonywania
Robó t Wykonawca ma obowiązek wykonać lub dostarczyć tymczasowe urządzenia zabezpieczające, takie
jak  płoty,  zapory,  znaki,  światła  ostrzegawcze,  sygnały.  Wykonawca  zapewni  odpowiednie  i  stałe  –
całodobowe  warunki  widoczności  urządzeń  zabezpieczających.  Wszystkie  znaki,  zapory  i  urządzenia
zabezpieczające  powinny  być  zatwierdzone  przez  Inwestora  przed  ich  ustawieniem.  Koszt
zabezpieczenia Placu Budowy należy uwzględnić w cenach jednostkowych Robó t.

Przed przystąpieniem do robó t  Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem tablicę informacyjną zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego. Tablica będzie podawała
podstawowe  informacje  o  budowie.  Koszt  zainstalowania  i  utrzymania  tablicy  informacyjnej  jest
uwzględniony  w  cenach  jednostkowych  Robó t.  Tablica  informacyjna  będzie  utrzymywane  przez
Wykonawcę przez cały okres realizacji Robó t w dobrym stanie.

2.5.1.2. Ochrona przed hałasem
Hałas  winien  być  utrzymywany  na  minimalnym  poziomie,  przez  zastosowanie  podczas  Robó t

moż liwie  najmniej  głośnych  maszyn.  Młoty  pneumatyczne  winny  być  wyposażone  w  tłumiki.  W
normalnych warunkach maszyn nie należy używać  w nocy, w niedziele ani w dni świąt publicznych, z
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wyjątkiem pomp przepompowujących ścieki lub odwadniających wykopy, któ re winny być  jak najmniej
uciąż liwe  dla  otoczenia.  Poziom  hałasu  wytwarzanego  przez  sprzęt  winien  nie  przekraczać  wartości
dopuszczonych  przepisami  prawa.  Na  żądanie  Zamawiającego,  Wykonawca  będzie  miał  obowiązek
przedstawienia  obliczeń  wykazujących,  że  poziom  hałasu  na  granicy  Terenu  Budowy  spełnia  wyżej
wymienione warunki.

2.5.1.3. Ochrona środowiska podczas wykonywania robót
Wykonawca  ma  obowiązek  znać  wszystkie  przepisy  dotyczące  ochrony  środowiska  naturalnego  i
stosować je w czasie prowadzenia Robó t. W szczegó lności Wykonawca zapewni spełnienie następujących
warunkó w:
a) miejsca na bazy, magazyny, składowiska i drogi wewnętrzne będą tak wybrane, aby nie powodowały
zniszczeń  w środowisku naturalnym;
b) będą podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikó w wodnych i ciekó w pyłami, paliwem, olejami, materiałami bitumicznymi,
chemikaliami oraz innymi toksycznymi substancjami,
- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
- przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu,
- moż liwością powstania pożaru.
c)  Praca  Sprzętu  używanego  podczas  realizacji  Robó t  nie  będzie  powodować  zanieczyszczeń  w
środowisku naturalnym poza Placem Budowy.
Opłaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robó t norm, określonych w odpowiednich
przepisach dotyczących ochrony środowiska obciążą Wykonawcę.  

2.5.1.4. Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca  będzie  przestrzegał  przepisy  ochrony  przeciwpożarowej.  Na  terenie  baz

produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i sprzęcie
Wykonawca będzie utrzymywał sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami,
Materiały  łatwopalne  będą  składowane  w  sposó b  zgodny  z  odpowiednimi  przepisami  oraz  będą
zabezpieczone przed dostępem osó b trzecich.
Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  wszelki  straty  spowodowane  pożarem  wywołanym  w  efekcie
realizacji Robó t albo przez personel Wykonawcy.

2.5.1.5. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy
Podczas  realizacji  Robó t  Wykonawca  będzie  przestrzegał  wszystkie  przepisy  dotyczące

bezpieczeń stwa  i  higieny  pracy.  W  szczegó lności  Wykonawca  ma  obowiązek  zadbać  o  zdrowie  i
bezpieczeń stwo swych pracownikó w i zapewni właściwe warunki pracy i warunki sanitarne. 
Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urządzenia zabezpieczające oraz sprzęt i odpowiednią odzież
dla ochrony osó b zatrudnionych na Terenie Budowy oraz dla zapewnienia bezpieczeń stwa publicznego.
Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urządzenia socjalne dla personelu pracującego na
Terenie Budowy. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań  określonych powyżej są uwzględnione
przez Wykonawcę w cenach jednostkowych Robó t.

2.5.1.6. Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  ochrony  przed  uszkodzeniem  lub  zniszczeniem  własności
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publicznej oraz/lub prywatnej. Jeś li w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem Robó t lub
brakiem  koniecznych  działań  ze  strony  Wykonawcy  nastąpi  uszkodzenie  lub  zniszczenie  własności
publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swó j koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan
uszkodzonej lub naprawionej własności powinien być nie gorszy niż  przed powstaniem uszkodzenia. 
W  przypadku  natrafienia  na  przedmioty  zabytkowe  lub  mające  wartość  archeologiczną,  Wykonawca
powiadomi  Inwestora  oraz  władze  konserwatorskie  i  przerwie  Roboty  do  czasu  otrzymania  dalszej
decyzji.
Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje obsługujące urządzenia i instalacje podziemne i naziemne o
prowadzonych  robotach  i  spowoduje  przeprowadzenie  przez  te  instytucje  wszelkich  niezbędnych
adaptacji  i  innych  koniecznych  robó t  w  obrębie  Placu  Budowy  w  moż liwie  najkró tszym  czasie,  nie
dłuższym jednak niż  w czasie przewidzianym w programie Robó t. Wykonawca okaże wspó łpracę i ułatwi
przeprowadzenie wymienionych robó t.
Zakłada się,  że Wykonawca zapoznał się z zakresem robó t  i  że planując swoje Roboty uwzględnił ich
przeprowadzenie. W związku z tym roboty przeprowadzone w zakresie i w terminie ustalonym przed
podpisaniem Umowy, nie mogą być podstawą do zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy.
W  przypadku  przypadkowego  uszkodzenia  istniejących  instalacji  i/lub  urządzeń  podziemnych  lub
nadziemnych, Wykonawca natychmiast powiadomi o tym fakcie odpowiednią instytucję użytkującą lub
będącą właścicielem tych instalacji i/lub urządzeń , a także Inwestora. Wykonawca będzie wspó łpracował
w  usunięciu  powstałej  awarii  z  odpowiednimi  służbami  specjalistycznymi.  Jakiekolwiek  uszkodzenia
instalacji  i/lub  urządzeń  podziemnych  lub  nadziemnych  nie  wykazanych  na  planach  i  rysunkach
dostarczonych  Wykonawcy  przez  Zamawiającego/Inwestora  i  powstałe  bez  winy  lub  zaniedbania
Wykonawcy,  zostaną  usunięte  na  koszt  Zamawiającego.  W  pozostałych  przypadkach  koszt  naprawy
uszkodzeń  obciąża Wykonawcę.

2.5.1.7. Wymagania dotyczące ruchu pojazdów
Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  jakiekolwiek  uszkodzenia  spowodowane  ruchem

związanym z wykonywaniem Robó t i naprawi lub wymieni wszystkie uszkodzone elementy na własny
koszt, w sposó b zaakceptowany przez Inspektora.

2.5.1.8. Bezpieczeństwo technologii i niezawodność eksploatacyjna
Proces  technologiczny musi  być  bezpieczny i  należy  podjąć  wszelkie  środki  ostrożności  w celu

uniknięcia  niebezpieczeń stwa  obsługi  urządzeń ,  otoczenia  i  osó b  trzecich  w  czasie  uruchomienia,
normalnego ruchu, planowanych przerw, postojó w awaryjnych czy też  przerw w zasilaniu i remontó w.
Należy zastosować  systemy zabezpieczeń  i alarmowe tam, gdzie omyłkowe działanie może powodować
zakłó cenia normalnej pracy elektrociepłowni oraz systemu ciepłowniczego w pozostałej części.

2.5.1.9. Opieka nad Robotami
Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  opiekę  nad  Robotami  i  za  wszystkie  Materiały  i  Sprzęt

używany do Robó t.  Jeżeli  Wykonawca zaniedba utrzymania Robó t  lub ich elementu w zadowalającym
stanie, to na Polecenie Inspektora rozpocznie on roboty utrzymaniowe nie pó źniej,  niż  24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia; w przeciwnym razie Inspektor może natychmiast zatrzymać Roboty.
W  okresie  od  przekazania  Terenu  Budowy  do  Przejęcia  Robó t  Wykonawca  odpowiada  za  właściwe
utrzymanie znakó w geodezyjnych. Uszkodzone lub zniszczone znaki Wykonawca naprawi lub odtworzy
na własny koszt.
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2.5.1.10. Przestrzeganie prawa
Wykonawca  ma  obowiązek  znać  i  przestrzegać  wszystkie  ustawy  i  rozporządzenia  władz

centralnych i władz lokalnych oraz inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, któ re w jakikolwiek sposó b
są związane z realizacją Robó t lub mogą wpływać na Roboty.

2.5.1.11. Prawa patentowe
Jeżeli  od  Wykonawcy  wymaga  się,  lub  też  uzna  on  za  konieczne  albo  uzasadnione,  użycia

rozwiązania projektowego, urządzenia, materiału lub metody, któ re są chronione patentem lub innym
prawem własności, to Wykonawca powinien spełnić wszystkie wymagania określone prawem, dotyczące
zasad zastosowania chronionego rozwiązania, urządzenia, materiału lub metody.
Wymagania te powinny być spełnione przez Wykonawcę przed przystąpieniem do robó t, w któ rych mają
zastosowanie  chronione  rozwiązania,  urządzenia,  materiały  lub  metody.  Wykonawca  powinien
poinformować  Inspektora  o  uzyskaniu  wymaganych  uzgodnień  i  akceptacji,  a  w  razie  potrzeby
przedstawić ich kopie.
Jeżeli niedotrzymanie tych wymagań  spowoduje następstwa finansowe lub prawne, to w całości obciążą
one Wykonawcę.

2.5.2. Materiały i urządzenia
2.5.2.1. Wymagania ogólne

Wszystkie  Materiały stosowane przez Wykonawcę przy  wykonywaniu Robó t  winny być  nowe i
nieużywane, odpowiadać  wymaganiom norm i przepisó w wymienionych w niniejszych Specyfikacjach
Technicznych i w Dokumentacji Projektowej oraz innych nie wymienionych, ale obowiązujących norm i
przepisó w, Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z dostarczeniem Materiałó w.

2.5.2.2. Źródła uzyskiwania Materiałów i Urządzeń
Co  najmniej  na  7  dni  przed  zaplanowanym  wbudowaniem  lub  wykorzystaniem  jakichkolwiek

Materiałó w i  Urządzeń  przeznaczonych  do realizacji  Robó t,  Wykonawca  przedstawi  Inspektorowi  do
zatwierdzenia  szczegó łowe  informacje  dotyczące  ich  pochodzenia,  odpowiednie  świadectwa,  atesty,
certyfikaty, świadectwa badań  laboratoryjnych i pró bki, zgodnie z wymaganiami. 
Zatwierdzenie partii Materiałó w, Urządzeń  z danego źró dła nie oznacza automatycznego zatwierdzenia
wszystkich Materiałó w z tego źró dła.
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań  w celu udokumentowania, że Materiały uzyskane z
dopuszczonego źró dła spełniają w sposó b ciągły wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postępu
Robó t.

2.5.2.3. Pozyskiwanie Materiałów miejscowych
Wykonawca  odpowiada  za  uzyskania  pozwoleń  od  właścicieli  i  odnośnych  władz  na  pozyskanie
Materiałó w z jakichkolwiek źró deł miejscowych, włączając w to źró dła wskazane przez Inspektora i jest
zobowiązany dostarczyć  Inspektorowi wymagane dokumenty przed przystąpieniem do eksploatacji tych
źró deł.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia raporty z badań  terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji.
Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  spełnienie  wymagań  ilościowych  i  jakościowych  wszystkich
Materiałó w, Urządzeń  użytych do realizacji Robó t.
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2.5.2.4. Inspekcja wytwórni Materiałów
Wytwó rnie  Materiałó w mogą być  okresowo kontrolowane  przez Inwestora i  Inspektora w celu

sprawdzenia  zgodności  stosowanych  metod  produkcyjnych  z  wymaganiami.  W  celu  sprawdzenia
właściwości Materiałó w mogą być pobierane ich pró bki. Wyniki tych inspekcji będą podstawą akceptacji
określonej partii Materiałó w pod względem jakości.
W przypadku,  gdy Inspektor będzie przeprowadzał  inspekcję wytwó rni,  będą zachowane następujące
warunki:
• w  czasie  inspekcji  Inspektor  będzie  miał  zapewnioną  wspó łpracę  i  pomoc  Wykonawcy  oraz
producenta Materiałó w,
• inspektor będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwó rni, gdzie odbywa się
produkcja Materiałó w przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

2.5.2.5. Materiały i Urządzenia nieodpowiadające wymaganiom
Materiały, Urządzenia nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z

Placu  Budowy  bądź  złożone  we  wskazanym  przez  Inspektora  miejscu.  Jeżeli  Inspektor  zezwoli
Wykonawcy na użycie tych Materiałó w do innych Robó t niż  te, dla któ rych zostały zakupione, to koszt
tych Materiałó w zostanie przewartościowany przez Inspektora. Każdy element Robó t, w któ rym znajdują
się nie zbadane bądź  niezaakceptowane Materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z
jego odrzuceniem i niezapłaceniem należności.

Materiały, któ re w sposó b trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie
dopuszcza się do użycia Materiałó w wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym niż
dopuszczalne.

Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robó t będą miały świadectwo dopuszczenia, wydane przez
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałó w na
środowisko.

2.5.2.6. Przechowywanie i składowanie Materiałów i Urządzeń
Wykonawca  zapewni,  aby  Materiały  składowane  tymczasowo  (do  czasu  ich  użycia  dla

wykonywanych Robó t) były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swą jakość i właściwości
i były dostępne do kontroli przez Inspektora.
Miejsca  czasowego  składowania  będą  zlokalizowane  w  obrębie  Terenu  Budowy  w  miejscach
uzgodnionych  z  Inspektorem  lub  poza  Terenem  Budowy  -  w  miejscach  zorganizowanych  przez
Wykonawcę  i  przez  niego  opłaconych.  Po  zakoń czeniu  Robó t  miejsca  tymczasowego  składowania
materiałó w będą doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu w sposó b zaakceptowany
przez Inspektora.

2.5.2.7. Wariantowe stosowanie Materiałów
Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewidują moż liwość  zastosowania

w wykonywanych  Robotach  wariantowego  rodzaju  Materiału,  Urządzenia  to  Wykonawca  powiadomi
Inspektora o swym zamiarze co najmniej  3 tygodnie przed użyciem wariantowego rodzaju Materiału,
albo w okresie dłuższym, jeś li to będzie konieczne dla prowadzenia badań  przez Inspektora. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj Materiału, Urządzenia nie może być pó źniej zmieniony bez zgody Inspektora.

2.5.3. Sprzęt
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  tylko  takiego  Sprzętu,  któ ry  nie  spowoduje
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niekorzystnego wpływu na jakość  wykonywanych Robó t. Sprzęt używany do Robó t powinien być zgodny
z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać  pod względem typó w i jakości wskazaniom zawartym w
Specyfikacjach  Technicznych,  Programie  Zapewnienia  Jakości  (PZJ)  lub  projekcie  organizacji  Robó t,
zaakceptowanym  przez  Inspektora.  W przypadku  braku  ustaleń  w powyższych  dokumentach,  Sprzęt
winien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora.

Liczba  i  wydajność  Sprzętu  będzie  gwarantować  przeprowadzenie  Robó t  zgodnie  z  zasadami
określonymi  w Dokumentacji  Projektowej,  Specyfikacjach Technicznych i  wskazaniach Inspektora i  w
terminie przewidzianym Kontraktem. 

Sprzęt, będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robó t, będzie utrzymywany w
dobrym  stanie  i  gotowości  do pracy.  Będzie  on zgodny z normami ochrony środowiska  i  przepisami
dotyczącymi jego użytkowania.
Wykonawca  dostarczy  Inspektorowi  kopie  dokumentó w  potwierdzających  dopuszczenie  sprzętu  do
użytkowania w przypadkach, gdy jest to wymagane przepisami.

Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewidują moż liwość  użycia sprzętu
wariantowego przy wykonywanych Robotach, to Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze
wyboru takiego sprzętu co najmniej 3 tygodnie przed jego użyciem. Wybrany i zaakceptowany sprzęt nie
może być pó źniej zmieniony bez zgody Inspektora.
Sprzęt,  maszyny  i  urządzenia,  któ re  nie  gwarantują  zachowania  warunkó w  Kontraktu,  zostaną  przez
Inspektora zdyskwalifikowane i nie będą dopuszczone do Robó t.

2.5.4. Transport
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środkó w transportu, któ re nie wpłyną

niekorzystnie na jakość wykonywanych Robó t i na właściwości przewożonych Materiałó w.
Liczba środkó w transportu  będzie zapewniać  prowadzenie Robó t  zgodnie  z zasadami określonymi w
Dokumentacji  Projektowej,  Specyfikacjach  Technicznych  i  wskazaniach  Inspektora  oraz  w  terminie
przewidzianym Kontraktem.
Przy  ruchu na  drogach publicznych pojazdy będą spełniać  wszelkie  wymagania  dotyczące przepisó w
ruchu drogowego.  Ś rodki  transportu  któ re  nie odpowiadają  warunkom Kontraktu,  będą na polecenie
Inspektora usunięte z Placu Budowy.
Wykonawca będzie usuwać  na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Placu Budowy.
Zastosowane środki transportu muszą gwarantować  bezpieczeń stwo pracownikó w, osó b trzecich oraz
nie  powodować  pogorszenia  jakości  przewożonych  i  dowożonych  wyrobó w  budowlanych.  Sposó b
transportu i składowania powinien być  zgodny z warunkami i wymogami podanymi przez producenta
urządzeń .

2.5.5. Wykonanie robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robó t oraz za jakość zastosowanych Materiałó w i

wykonywanych Robó t zgodnie z postanowieniami Warunkó w Kontraktu. 
Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  dokładne  wytyczenie  w  planie  i  wyznaczenie  wysokości
wszystkich elementó w Robó t zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej
lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu Robó t
zostaną poprawione, jeś li wymagać tego będzie Inspektor, przez Wykonawcę na własny koszt.
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Sprawdzenie wytyczenia Robó t lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji bądź  odrzucenia Materiałó w i Urządzeń  lub elementó w Robó t
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach
Technicznych, a także w normach i wytycznych. 
Polecenia Inspektora będą wykonywane po ich otrzymaniu przez Wykonawcę nie pó źniej niż  w terminie
wyznaczonym przez Inspektora, pod groźbą zatrzymania Robó t.  Skutki finansowe z tego tytułu będzie
ponosił Wykonawca.

2.5.6. Kontrola jakości robót
2.5.6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ)

Do  obowiązkó w  Wykonawcy  należy  opracowanie  i  przedstawienie  do  aprobaty  Inspektora
programu  zapewnienia  jakości  (PZJ)  dla  Robó t,  w  któ rym  zaprezentuje  on  zamierzony  sposó b
wykonywania Robó t,  moż liwości  techniczne,  kadrowe i  organizacyjne gwarantujące wykonanie  Robó t
zgodnie  z  Dokumentacją  Projektową,  Specyfikacjami  Technicznymi  oraz  Poleceniami  i  ustaleniami
przekazanymi przez Inspektora. Program zapewnienia jakości będzie zawierać:
a) część ogó lną podającą:

• organizację wykonania Robó t, w tym terminy i sposó b prowadzenia Robó t,
• organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robó t,
• zasady BHP,
• wykaz zespołó w roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
• wykaz osó b  odpowiedzialnych za jakość  i  terminowość  wykonania  poszczegó lnych elementó w

Robó t,
• system (sposó b i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych Robó t,
• wyposażenia  w sprzęt  i  urządzenia  do  pomiaró w  i  kontroli  (opis  laboratorium  własnego  lub

laboratorium, któ remu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań ),
• sposó b oraz formę gromadzenia wynikó w badań  laboratoryjnych, zapisó w pomiaró w, 
• a  także  wyciąganych  wnioskó w  i  zastosowanych  korekt  w  procesie  technologicznym,

proponowany sposó b i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi;
b) część szczegó łową, podającą dla każdego rodzaju Robó t:

 wykaz maszyn i urządzeń  na budowie z ich parametrami technicznymi,
 rodzaje i ilość środkó w transportu i urządzeń  do magazynowania i załadunku materiałó w, itp.,
 sposó b zabezpieczenia i ochrony ładunkó w przed utratą ich właściwości podczas transportu,
 sposó b i procedurę pomiaró w i badań  (rodzaj i częstotliwość, pobieranie pró bek, legalizacja i 
 sprawdzanie urządzeń , itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałó w, wytwarzania mieszanek

i wykonywania poszczegó lnych elementó w Robó t,
 sposó b postępowania z Materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.

2.5.6.2. Zasady kontroli jakości Robót
Celem kontroli  Robó t  będzie takie kierowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć

założoną  jakość  Robó t.  Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  pełną  kontrolę  jakości  Robó t  i  jakości
Materiałó w,  Urządzeń .  Wykonawca  zapewni  odpowiedni  system  kontroli,  obejmujący  personel,
laboratorium,  sprzęt,  zaopatrzenia  i  wszystkie  urządzenia  niezbędne  do  pobierania  pró bek  i  badań
Materiałó w oraz Robó t.
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Wykonawca  będzie  przeprowadzał  pomiary  i  badania  Materiałó w  oraz  Robó t  z  częstotliwością
zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami kontraktowymi.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi świadectwa, że wszystkie urządzenia i sprzęt badawczy posiadają
ważną legalizację i odpowiadają wymaganiom norm i wytycznych określających procedury badań . 
Inspektor  będzie  przekazywał  Wykonawcy  pisemne  informacje  o  jakichkolwiek  niedociągnięciach
urządzeń , sprzętu, pracy personelu lub metod badawczych. Jeś li niedociągnięcia te będą tak poważne, że
mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań , Inspektor natychmiast wstrzyma użycie badanych Materiałó w i
dopuści  je  do  użycia  dopiero  wtedy,  gdy  niedociągnięcia  w  pracy  Wykonawcy  zostaną  usunięte  i
stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałó w.
Wszystkie koszty, związane z organizowaniem i prowadzeniem badań  ponosi Wykonawca.

2.5.6.3. Pobieranie próbek
Pró bki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania pró bek.
Inspektor będzie miał zapewnioną moż liwość udziału w pobieraniu pró bek.
Na polecenie Inspektora Wykonawca będzie przeprowadzał dodatkowe badania tych Materiałó w, któ re
budzą jego wątpliwości co do ich jakości. Koszty tych dodatkowych badań  pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym razie koszty te poniesie Zamawiający.
Pojemniki do pobierania pró bek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora.
Pró bki  dostarczone  przez  Wykonawcę  do  badań  wykonywanych  przez  Inspektora  będą  opisane  i
oznakowane w sposó b zaakceptowany przez Inspektora.

2.5.6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami Norm. W przypadku,

gdy Normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w PFU, stosować  można wytyczne albo
inne procedury,  zaakceptowane przez Zamawiającego.  Przed przystąpieniem do pomiaró w lub badań ,
Wykonawca powiadomi Zamawiającego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wnioski. Wykonawca jest zobowiązany do
przeprowadzenia  w trakcie  Robó t  badań  jakościowych  i  wydajnościowych  poszczegó lnych  urządzeń ,
odpowiednio: częściowo albo całkowicie. Wykonawca jest zobowiązany do badania jakości i wydajności
urządzeń  w  trakcie  trwania  pró bnej  eksploatacji  w  ramach  Pró b  Koń cowych.  O  wynikach  badań
Wykonawca będzie informował Zamawiającego na bieżąco. Zatwierdzenie badań  przez Zamawiającego
nie ogranicza odpowiedzialności Wykonawcy wynikającej z Umowy.

2.5.6.5. Raporty badań
Wykonawca będzie przekazywał  Inspektorowi  kopie raportó w z  wynikami  badań  jak  najszybciej,  nie
pó źniej jednak niż  w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.
Kopie wynikó w badań  będą przekazywane Inspektorowi na formularzach według dostarczonego przez
niego wzoru lub wg wzoru z nim uzgodnionego.

2.5.6.6. Badania prowadzone przez Zamawiającego
Dla  celó w  kontroli  jakości  i  zatwierdzenia,  Zamawiający  jest  uprawniony  do  dokonywania  kontroli,
pobierania pró bek i badania Materiałó w u źró dła ich wytwarzania. Wykonawca zapewni mu przy tym
wszelką potrzebną pomoc.
Zamawiający  będzie  oceniał  zgodność  Materiałó w,  Urządzeń  i  Robó t  z  wymaganiami  Dokumentacji
Projektowej i Specyfikacji Technicznych na podstawie wynikó w badań  dostarczonych przez Wykonawcę.
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Zamawiający  może  na  własny koszt  pobierać  pró bki  Materiałó w i  prowadzić  badania  niezależnie  od
Wykonawcy. Jeżeli wyniki tych badań  wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Zamawiający
poleci  Wykonawcy  lub  zleci  niezależnemu  laboratorium  przeprowadzenia  badań  powtó rnych  lub
dodatkowych, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności Materiałó w i Robó t
z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi. W takim przypadku koszty powtó rnych lub
dodatkowych badań  i pobierania pró bek poniesie Wykonawca.

2.5.6.7. Atesty jakości Materiałów, Urządzeń, Sprzętu
W  przypadku  Materiałó w,  Urządzeń ,  dla  któ rych  atesty  są  wymagane,  każda  partia  tych  Materiałó w
dostarczona  do  Robó t  będzie  posiadała  atest  określający  w  sposó b  jednoznaczny  jej  cechy.  Wyroby
przemysłowe  winny  posiadać  certyfikaty  wydane  przez  producenta,  poparte  wynikami
przeprowadzonych  przez  niego  badań .  Kopie  tych  wynikó w  będą  dostarczone  przez  Wykonawcę
Zamawiającemu.  Zamawiający  może  dopuścić  do  użycia  wyłącznie  Materiały  posiadające  atest,
stwierdzający ich pełną zgodność  z warunkami kontraktu. Materiały posiadające atesty, a urządzenia -
ważne  legalizacje,  mogą  być  badane  w  dowolnym  czasie.  Jeś li  zostanie  stwierdzona  niezgodność  ich
właściwości  ze  Specyfikacjami  Technicznymi,  wó wczas  takie  Materiały  lub  urządzenia  zostaną
odrzucone.

2.5.6.8. Dokumenty budowy
a) Dziennik budowy

Dziennik  Budowy  jest  wymaganym  dokumentem  prawnym  obowiązującym  Zamawiającego  i
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do wystawienia Protokołu
Odbioru  Koń cowego.  Odpowiedzialność  za  prowadzenie  Dziennika  Budowy  zgodnie  z
obowiązującymi  przepisami  spoczywa  na  Wykonawcy.  Zapisy  w  Dzienniku  Budowy  będą
dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć  przebiegu Robó t,  stanu bezpieczeń stwa ludzi i mienia
oraz  technicznej  i  gospodarczej  strony  Budowy.  Każdy  zapis  w  Dzienniku  Budowy  będzie
opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, któ ra dokonała zapisu z podaniem jej imienia i
nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy winny być  czytelne, dokonane trwałą techniką, w
porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do Dziennika
Budowy  protokoły  i  inne  dokumenty  winny  być  oznaczane  kolejnym  numerem  załącznika  i
opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Zamawiającego.

b) Kwartalne Raporty o Postępie
Kwartalne  Raporty  o  Postępie  są  dokumentami,  w któ rych  wpisywane  być  winny  miesięczne
szczegó ły zaangażowania Wykonawcy w Roboty, warunki pogodowe, dane wykonanych badań ,
dostawy materiałó w, opis nieprzewidzianych okoliczności oraz informacje o przebiegu Robó t.
Wszystkie  zapisy  winny  być  czytelne  i  dokonywane  w  porządku  chronologicznym  zgodnie  z
Warunkami Umowy. Kwartalne Raporty o Postępie winny być  przekazywane Zamawiającemu w
trzech egzemplarzach w formie papierowej oraz w formie elektronicznej.

c) Księga obmiaró w
Księga Obmiaró w stanowi dokument umoż liwiający rozliczenie faktycznych ilości  wykonanych
Robó t. Obmiary wykonanych Robó t przeprowadza się w sposó b ciągły, w jednostkach przyjętych 
w Wycenionym Przedmiarze Robó t i wpisuje się je do Księgi Obmiaró w.

d) Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki  laboratoryjne,  certyfikaty  materiałowe,  orzeczenia  o  jakości  materiałó w,  receptury,
kontrolne wyniki badań ,  itp.  będą gromadzone w sposó b  określony w programie zapewnienia
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jakości. Dokumenty te stanowić będą załączniki do Świadectwa Przejęcia Robó t.
e) Pozostałe dokumenty budowy

Do dokumentó w budowy zalicza się także następujące dokumenty:
• protokoły przekazania Terenu Budowy,
• umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
• Świadectwa Przejęcia Robó t,
• protokoły z narad i ustaleń ,
• korespondencja na budowie.

Dokumenty  Budowy  winny  być  przechowywane  w biurze  Wykonawcy  w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.  Zaginięcie  któ regokolwiek  z  Dokumentó w  Budowy  powodować  winno  jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie Dokumenty Budowy winny być
zawsze dostępne do wglądu na życzenie Zamawiającego.

2.5.7. Obmiar robót
Obmiar  Robó t  będzie  określał  faktyczny  zakres  wykonanych  Robó t  w  jednostkach  określonych  w
Wycenionym Przedmiarze Robó t.
Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiaró w.
Jakikolwiek  błąd  lub  przeoczenie  w  ilościach  podanych  w  Przedmiarze  Robó t  lub  Specyfikacjach
Technicznych  nie  zwalnia  Wykonawcy  z  obowiązku  ukoń czenia  wszystkich  Robó t.  Błędy  zostaną
poprawione według pisemnych instrukcji Zamawiającego.
Obmiar wykonywanych Robó t będzie przeprowadzany z częstotliwością wynikającą z płatności na rzecz
Wykonawcy w czasie określonym w umowie lub uzgodnionym przez Wykonawcę i Zamawiającego.

2.5.7.1. Zasady określania ilości Robót i Materiałów
• Długości i odległości między określonymi punktami skrajnymi będą obmierzane poziomo wzdłuż  linii
osiowej, szerokości - po prostej prostopadłej do osi.
• Objętości będą wyliczane w m3 - jako długość pomnożona przez średni przekró j. 
• Ilości, któ re mają być obmierzane wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach 
• Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposó b zrozumiały i
jednoznaczny.  Obmiary  skomplikowanych powierzchni  lub objętości  będą uzupełniane odpowiednimi
szkicami  umieszczonymi  w  Księdze  Obmiaró w.  W  razie  braku  miejsca  w  Księdze,  szkice  te  będą
dołączone  w  formie  odrębnego  załącznika  do  Księgi.  Wzó r  takiego  załącznika  będzie  uzgodniony  z
Zamawiającym.

2.5.7.2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Urządzenia i sprzęt pomiarowy do obmiaru Robó t wymagają akceptacji Inspektora przed ich użyciem.
Urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy  będą  dostarczone  przez  Wykonawcę.  Będą  one  posiadać  ważne
świadectwa atestacji.
Urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy będą utrzymywane  przez Wykonawcę w dobrym  stanie  technicznym
przez cały okres realizacji Robó t.

2.5.7.3. Termin i częstotliwość prowadzenia pomiarów
Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub koń cowym Przejęciem Robó t, a także w przypadku
występowania dłuższych przerw w prowadzeniu Robó t i/lub zmianie Wykonawcy Robó t.
Obmiary Robó t zanikających będą przeprowadzane w czasie wykonywania tych Robó t.
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Obmiary Robó t ulegających zakryciu będą przeprowadzane przed ich zakryciem.

2.5.8. Odbiór robót
2.5.8.1. Rodzaje odbiorów

Roboty  podlegać  będą  następującym  etapom  odbioru,  dokonywanym  przez  Zamawiającego,  przy
udziale Wykonawcy:

• Odbió r robó t zanikających i ulegających zakryciu,
• Odbió r częściowy Robó t – podpisanie Protokołó w Odbioru Częściowego,
• Odbió r całości Robó t objętych Umową – podpisanie Protokołu Odbioru Koń cowego,

2.5.8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbió r robó t zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych

robó t  oraz  ilości  tych  robó t,  któ re  w  dalszym  procesie  realizacji  ulegną  zakryciu.  Odbió r  robó t
zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umoż liwiającym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogó lnego postępu Robó t.  Gotowość  danej części Robó t  do odbioru
zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i  jednoczesnym  powiadomieniem Zamawiającego.
Odbió r będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie pó źniej jednak niż  w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia
wpisem  do  Dziennika  Budowy  i  powiadomienia  o  tym  fakcie  Zamawiającego.  Jakość  i  ilość  robó t
ulegających zakryciu ocenia Zamawiający na podstawie dokumentó w zawierających komplet wynikó w
badań  laboratoryjnych  i  w  oparciu  o  przeprowadzone  pomiary,  w  konfrontacji  z  Dokumentacją
Projektową i uprzednimi ustaleniami.

2.5.8.3. Odbiór Końcowy
Podpisanie  Protokołu  Odbioru  Koń cowego  zostanie  poprzedzone  przeprowadzeniem  kompletu
niezbędnych Pró b poszczegó lnych elementó w Robó t, w tym szczegó lności:

a) Pró b przedrozruchowych,
b) Pró b rozruchowych

któ re, to czynności łącznie składać  się będą na Pró by Koń cowe. W trakcie eksploatacji pró bnej zostaną
przeprowadzone Pomiary Parametró w Gwarantowanych.
Zakoń czenie Robó t oraz gotowość  do Odbioru Koń cowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem
do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem o tym fakcie Zamawiającego. Odbioru Robó t
dokona  Komisja  Odbiorowa  wyznaczona  przez  Zamawiającego.  Komisja  Odbiorowa  dokona  oceny
jakościowej  Robó t  na  podstawie  przedłożonych  dokumentó w,  wynikó w  badań  i  pomiaró w,  Pró b
Koń cowych, w tym pomiaró w Parametró w Gwarantowanych, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania
Robó t z Dokumentacją Projektową oraz PFU.
Do zgłoszenia  gotowości  Obiektu do Odbioru  Koń cowego  Wykonawca  jest  zobowiązany przygotować
następujące dokumenty:

• Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami,
• uwagi  i  polecenia  Zamawiającego,  zwłaszcza  przy  odbiorze  Robó t  zanikających  i  ulegających

zakryciu i udokumentowane wykonanie jego zaleceń ,
• Dziennik Budowy,
• wyniki pomiaró w kontrolnych oraz badań , w tym w szczegó lności wyniki Pró b Koń cowych wraz z

wynikami pomiaró w Parametró w Gwarantowanych,
• certyfikaty jakości wbudowanych materiałó w i urządzeń ,
• sprawozdanie techniczne, zawierające: zakres i lokalizację Robó t,  wykaz wprowadzonych zmian w
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stosunku do projektu zatwierdzonego przez Zamawiającego, uwagi dotyczące warunkó w realizacji
Robó t, datę rozpoczęcia i zakoń czenia Robó t,

• instrukcje  obsługi  i  konserwacji  dostarczonych  urządzeń ,  sporządzone  w  języku  polskim  i
zawierające  wszystkie  niezbędne informacje  dotyczące obsługi  i  konserwacji,  łącznie  z  wykazem
części zamiennych, akcesorió w, narzędzi specjalnych i materiałó w eksploatacyjnych,

• instrukcję obsługi wszystkich instalacji/obiektó w,
• dokumentację geodezyjną powykonawczą,
• inne  dokumenty  wymagane  przez  Zamawiającego,  m.in.:  oświadczenie  Wykonawcy  o  zgodności

wykonania  Robó t  z  Projektem  Budowlanym  i  warunkami  Pozwolenia  na  Budowę,  przepisami  i
obowiązującymi  Polskimi  Normami,  oświadczenie  Wykonawcy  o  doprowadzeniu  do  należytego
stanu i porządku Placu Budowy, a także – w razie korzystania – ulicy i nieruchomości sąsiednich.

W przypadku, gdy według Komisji Odbiorowej Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego
nie będą gotowe do odbioru, Komisja Odbiorowa wyznaczy ponowny termin Odbioru Koń cowego.

2.5.9. Podstawy płatności
Podstawą płatności jest obmierzona ilość Robó t wykonanych przez Wykonawcę zgodnie z Kontraktem. 
W  wynagrodzeniu  mieszczą  się  wszelkie  koszty  wykonania  przedmiotu  umowy,  a  także  te,  któ re  są
niezbędne do prawidłowego wykonania zadania, tj. między innymi:

 przygotowanie terenu pod budowę, projekty organizacji ruchu i opłaty za zajecie pasa drogowego
(w razie potrzeby),

 zabezpieczenie terenu budowy przed dostępem osó b trzecich,

 pobó r wody i energii elektrycznej (w razie potrzeby),

 obsługa geodezyjna inwestycji,    

 ubezpieczenie się od odpowiedzialności cywilnej i innych, 

 ubezpieczenie  budowy  od szkó d  mogących  wystąpić  i  od  zdarzeń  nagłych,  losowych  oraz  od
odpowiedzialności cywilnej roboty, urządzenia oraz sprzęt budowy 

 przeglądy gwarancyjne okresie gwarancyjnym,

 odbiory (UDT, PGE Dystrybucja S. A. Oddział Lublin, Polska Spó łka Gazownictwa Sp. z o. o. Oddział
Zakład Gazowniczy w Lublinie i inne wymagane)

 przygotowanie dokumentó w do PGE Dystrybucja S. A. Oddział Lublin w celu zawarcia umowy na
dystrybucję wytworzonej energii elektrycznej, 

 niezbędne do uzyskania decyzji zezwalającej na eksploatację urządzeń  i

 pozwolenia na użytkowanie,

 przygotowanie  dokumentacji  do  URE  w  celu  moż liwości  otrzymywania  świadectw
energetycznych,

 przygotowanie wymaganych dokumentó w do uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu,

 przygotowanie wniosku o wydanie pozwolenia/zgłoszenia na wprowadzanie gazó w i pyłó w do
powietrza z wykonanej instalacji - w oparciu o obowiązujące przepisy,

 przygotowanie  wniosku  do  URE  w  celu  aktualizacji/zmiany/rozszerzenia  koncesji  na
wytwarzanie energii elektrycznej i  cieplnej w kogeneracji gazowej - w oparciu o obowiązujące
przepisy,

 pomiary hałasu i analiza akustyczna wybudowanego obiektu,
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 szkolenia, instrukcje obsługi i eksploatacji wybudowanej elektrociepłowni.

3. CZĘŚĆ INFORMACYJNA

3.1. Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające prawo do dysponowania nieruchomością.
Zamawiający  oświadcza,  że  dysponuje  nieruchomością  na  cele  budowlane,  na  któ rych  ma  być
realizowana inwestycja.

3.2.  Przepisy  prawne  i  normy  związane  z  projektowaniem  i  wykonaniem  zamierzenia
budowlanego.
Roboty  muszą  być  wykonywane  w  bezpieczny  sposó b,  ściś le  w  zgodzie  z  Polskimi  Normami  (PN)  i
przepisami  obowiązującymi  w  Polsce.  Gdziekolwiek  następują  odwołania  do  polskich  norm,
dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm krajó w Unii Europejskiej w zakresie przyjętym przez
polskie  prawodawstwo.  Wymaga  się,  aby  Wykonawca  stosował  aktualne  przepisy  i  normy  w  chwili
prowadzenia prac objętych Umową a zwłaszcza:

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. 2017 poz. 1322, z pó źniejszymi zmianami),
•  Ustawa  z  dnia  17  maja  1989  r.  Prawo  geodezyjne  i  kartograficzne  (Dz.U.  2017  poz.  2101,  z
pó źniejszymi zmianami),
•  Ustawa  z  dnia  16  kwietnia  2004 r.  o  ochronie  przyrody  (Dz.U.  2018 poz.  142,  z  pó źniejszymi
zmianami),
• Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2017 poz.
1073, z pó źniejszymi zmianami),

• Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz.U. 2017 poz. 1566, z pó źniejszymi zmianami),
• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2018 poz. 799),
• Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2018 poz. 992, z pó źniejszymi zmianami),
• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2016 poz. 1570, z pó źniejszymi

zmianami),
• Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.

w sprawie szczegó łowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2012 poz. 462),
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,

montażu  i  rozbió rki,  tablicy  informacyjnej  oraz  ogłoszenia  zawierającego  dane  dotyczące
bezpieczeń stwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2018 poz. 963),

• Rozporządzenie Ministra Ś rodowiska z dnia 9 grudnia 2014 w sprawie katalogu odpadó w (Dz.U.
2014 poz. 1923),

• Rozporządzenie Ministra Ś rodowiska z dnia 30 października 2014 r. w sprawie wymagań  w zakresie
prowadzenia pomiaró w wielkości emisji oraz pomiaró w pobieranej wody (Dz.U. 2014 poz. 1542),

•  Rozporządzenie  Ministra  Ś rodowiska  z  dnia  27  sierpnia  2014  r.  w  sprawie  rodzajó w  instalacji
mogących spowodować  znaczne zanieczyszczenie poszczegó lnych elementó w przyrodniczych albo
środowiska jako całości (Dz.U. 2014 poz. 1169),

•  Rozporządzenie  Rady Ministró w  z  dnia  9  listopada  2010 r.  w sprawie  przedsięwzięć  mogących
znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. 2016 poz. 71),

• Rozporządzenie Ministra Ś rodowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomó w niektó rych
substancji w powietrzu (Dz.U. 2012 poz. 1031),

• Rozporządzenie Ministra Ś rodowiska z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie standardó w emisyjnych dla
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niektó rych  rodzajó w  instalacji,  ź ró deł  spalania  paliw  i  urządzeń  spalania  lub  wspó łspalania
odpadó w (Dz.U. 2018 poz. 680 z pó źniejszymi zmianami)

• Rozporządzenie  Ministra  Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji  z  dnia  07  czerwca  2010  r.  w
sprawie ochrony przeciwpożarowej  budynkó w,  innych obiektó w budowlanych i  terenó w (Dz.U.
2010 nr 109 poz. 719),

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogó lnych
przepisó w bezpieczeń stwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650, z pó źniejszymi zmianami),

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeń stwa i higieny
pracy podczas wykonywania robó t budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz.401),

• Rozporządzenie  Ministra  Gospodarki  Przestrzennej  i  Budownictwa  z  dnia  21  lutego  1995 r.  w
sprawie rodzaju i  zakresu opracowań  geodezyjno-kartograficznych oraz czynności  geodezyjnych
obowiązujących w budownictwie (Dz.U. 1995 nr 25 poz. 133),

• Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U. 2017 poz. 1040, z pó źniejszymi
zmianami),

• Rozporządzenie  Ministra  Rozwoju  z  dnia  11  lipca  2016  r.  w  sprawie  wymagań  dla  urządzeń
ciśnieniowych i zespołó w urządzeń  ciśnieniowych (Dz.U. 2016 poz. 1036),

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 lipca 2003 r. w sprawie
warunkó w  technicznych  dozoru  technicznego  w  zakresie  eksploatacji  niektó rych  urządzeń
ciśnieniowych (Dz.U. 2003 nr 135 poz. 1269).

3.3. Inne posiadane informacje i dokumenty
a) Na terenie planowanej inwestycji jest zatwierdzony MPZP.
b) Wykres obciążeń  cieplnych za 2017 rok (Załącznik nr 1 do PFU).
c) Pismo Regionalnej Dyrekcji Ochrony Ś rodowiska z dnia 20 czerwca 2018 r w sprawie wydania

decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (Załącznik nr 2 do PFU.
d) Warunki  przyłączenia  do  sieci  dystrybucyjnej  elektroenergetycznej  o  napięciu  znamionowym

15kV  wydane  przez  PGE  Dystrybucja  S.  A.  Oddział  Lublin  21-340  Lublin  ul.  Garbarska  21.
(Załącznik nr 3 do PFU)

e) Warunki  przyłączenia  do  sieci  gazowej  wydane  przez  Polską  Spó łkę  Gazownictwa  Sp.  z  o.  o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Lublinie ul. Diamentowa 15, 20-471 Lublin (Załącznik nr 4 do PFU).

f) Schemat zasilania – stan projektowy (załącznik nr 5 do PFU)
g) schemat rozdzielni SN 15 kV (załącznik nr 6)
h) stacja transformatorowa 15/0,4 kV, plan rozmieszczenia urządzeń  (załącznik nr 7)
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